
	<b>MINUTA CONTRACTUAL</b>	GJ-P1-PR2-F6	 GOBERNACION DEL META AL SERVICIO DE LA GENTE
		Versión 1	

**CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 0052 DE 2023**

<b>OBJETO:</b>	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES QUE REQUIERAN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S.</b> NIT.: 900084476-7 Representante Legal <b>LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE</b> Cédula de ciudadanía Nro. 87.573.918 expedida en Sandoná
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO PARA DICHOS FINES
<b>VALOR:</b>	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS (\$230.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Entre los suscritos a saber **JESÚS EMILIO ROSADO SARABIA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.151.796 de Barranquilla., quien obra en representación del **HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.**, actuando en calidad de Gerente, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto N°. 238 del 31 de marzo de 2020, según consta en el acta de posesión N°. 112 del 01 de abril de 2020, debidamente facultado para contratar mediante Estatuto de Contratación – Acuerdo Nro. 222 del 24 de septiembre de 2019, de una parte, quien en adelante se denominará **EL HOSPITAL** con NIT. 800.037.021-7, y de la otra parte **COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S.**, identificada con el NIT. 900084476-7, representada legalmente por **LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE**, mayor de edad, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 87.573.918 expedida en Sandoná, en su calidad de Gerente, tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Pasto de fecha 02 de enero de 2023, y quien en adelante se denominará **EI CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro, que se regirá por los postulados del Régimen Privado (Código Civil y Código de Comercio), Acuerdo Nro. 222 de 2019, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulen la actividad contractual de las Empresas Sociales del Estado y en las materias no reguladas por ella, por las disposiciones civiles y comerciales vigentes, previas las Sigüientes consideraciones: **1.** La Constitución Política prevé en el artículo 2 como fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. ...”. **2.** Que en virtud del artículo 49 de la carta magna, que su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. **3.** Que las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. **4.** Que el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas Sociales del Estado se someterán al régimen contractual de derecho privado, pero podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. **5.** Que al igual ha sostenido El Consejo de Estado Saia de Consulta del Servicio Civil consejero ponente Dr. Augusto Trejos Jaramillo consulta No. 1127 de 1996, sostuvo: “las Empresas Sociales del Estado cuando celebren contratos regidos por el derecho privado puede seleccionar a sus contratistas de acuerdo con el criterio que tenga la administración claramente expuesta en su reglamento interno”. **6.** Que el Hospital Departamental de Granada E.S.E., para el desarrollo de su objeto social, podrá desarrollar todo tipo de contratos, asociarse con otras personas jurídicas de su misma naturaleza, con el fin de lograr la universalidad, calidad y eficacia en la prestación de los servicios a sus usuarios, procurando siempre el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su área de influencia, atendiendo criterios técnicos, rigor jurídico y costos de operación y prestación de los servicios y solidaridad, buscando el mejor manejo de sus ingresos. **7.** Que el Hospital Departamental de Granada E.S.E., es una Empresa Social del Estado, que tiene por objeto social “la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo de este objeto, adelantará acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud y todas aquellas encaminadas a satisfacer y mejorar la atención de los usuarios, incluida la construcción, adecuación y mejoramiento de su infraestructura física y logística”. **8.** Dentro de las facultades del Gerente, está la de contratar la adquisición de los diferentes bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Hospital Departamental de Granada, a efectos de propender por el buen funcionamiento de las diferentes dependencias de la institución. **9.** Adicionalmente mediante Acuerdo No. 222 del 24 de septiembre de 2019, en su artículo 7° se designa la ordenación del gasto y la competencia de contratar en el Gerente del Hospital Departamental de Granada E.S.E., quien en cumplimiento de sus funciones y con aplicación de los principios de eficiencia y




	MINUTA CONTRACTUAL	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 1	

transparencia, pretende a través de la modalidad de contratación satisfacer las necesidades de la entidad. 10. Que en la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de Salud) en su artículo 2°, señala del derecho fundamental de la salud, señala que este comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. 11. Que la Resolución Nro. 3100 de 2019 establecen las condiciones que deben cumplir las entidades prestadoras de servicios de salud para su entrada y permanencia en el Sistema Único de Habilitación. 12. Que el Hospital Departamental de Granada E.S.E., para su normal funcionamiento y óptima atención de los pacientes, requiere la permanente disponibilidad de material de osteosíntesis general, reemplazos articulares y productos especiales de ortopedia para los diferentes procedimientos quirúrgicos en los cuales se requiera de este material cuando pacientes que por diversas causas ingresan al servicio para ser atendidos por algún trauma causado por accidentes o violencia. 13. Que teniendo en cuenta que el Hospital Departamental de Granada E.S.E. es una entidad que tiene una cobertura de la población del Municipio de Granada Meta y demás Municipios aledaños de la región del Ariari, cuyas necesidades de salud son amplias y se debe garantizar la disponibilidad de los insumos de buena calidad y variedad dependiendo de la necesidad, patología y tratamiento de cada uno de los pacientes, por lo cual se requiere contratar el material de osteosíntesis en sus diferentes clasificaciones y en las cantidades necesarias para la atención a los pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos de ortopedia, para la prestación de servicio de salud a los usuarios. (...) El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, establece como estándar de habilitación un Servicio de Cirugía y en consecuencia el suministro de material de osteosíntesis en sus diferentes clasificaciones y en las cantidades necesarias para la atención a los pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos de ortopedia, que conlleve a la atención integral del paciente y aún más teniendo en cuenta que en el Municipio de Granada, existe un elevado índice de traumas generados por violencia y por accidentes de tránsito, siendo necesario contar con la disponibilidad de material para los distintos procedimientos en los que se requiera del suministro de implantes espinales en la institución, razón por la que se solicita contratar el suministro para el buen funcionamiento de las unidades de Urgencias, Hospitalización, Unidad cuidados intensivos y Cirugía de conformidad con la especificación. 14. Que actualmente en la bodega de Almacén no se cuenta con existencia de elementos y accesorios, dispositivos e implantes de trauma ortopédico necesarios para la prestación de servicios de salud de conformidad a la constancia del Almacén. 15. Que la necesidad se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Adquisiciones del Hospital Departamental de Granada E.S.E., presupuesto de la vigencia 2023, de conformidad con la constancia expedida por la Subgerencia Administrativa. 16. Que para la suscripción del presente contrato existe Disponibilidad Presupuestal que reposa en la carpeta contractual, expedido por el profesional de Presupuesto del HOSPITAL. 17. Que el proceso de selección y la comunicación de aceptación de la propuesta estarán sometidos a la legislación y jurisdicción Colombiana y se regirá por lo preceptuado en el Acuerdo Interno N°. 222 de 2019, en su artículo 15°, así como por las demás disposiciones legales que lo complementen, modifiquen o reglamenten, por lo cual la modalidad de selección es la Selección por Invitación directa. 18. Que en razón a lo anterior este es un proceso por la modalidad de selección de Contratación Directa, en ocasión a que la cuantía del proceso excede los doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, establecida en el artículo 15° del Acuerdo Nro. 222 de 2019, ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN del Hospital Departamental de Granada E.S.E., se hace oportuno indicar que se seleccionará la propuesta siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas, dentro de los estudios y documentos previos. 19. Que se celebra un contrato de compraventa, de conformidad y dentro de los límites establecidos en el Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo Nro. 222 de 2019, en atención al cumplimiento de los principios de la administración pública eficiencia, celeridad, transparencia y los demás. 20. Que una vez verificados los documentos de contenido jurídico y técnico el Hospital realizó el proceso de verificación una vez se ha recibido la propuesta y considerado HABIL el cumplimiento de los requisitos legales, se procederá hacer la evaluación de proveedores de bienes y servicios, para los contratos de adquisición, compraventa, suministro, servicios, (...) se evidencia que la persona natural con establecimiento de comercio cumple con las condiciones exigidas en el proceso precontractual. 21. Que el Hospital Departamental de Granada E.S.E., mediante invitación directa Nro. 0051 del 02 de enero de 2023 con cierre el 03 de enero de 2023 a las 02:30 p.m hrs. dio a conocer las condiciones técnicas y económicas mínimas. 22. Que en virtud de lo anterior el OFERENTE presentó propuesta técnica y económica el día 03 de enero de 2023, la cual es aceptada por el HOSPITAL, por cumplir con las exigencias de la invitación y hace parte integral del presente contrato. 23. Que teniendo en cuenta las características del contrato a suscribir, una vez realizada la evaluación de proveedores de bienes y servicios, a la empresa **COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S.**, identificada con NIT. 900084476-7, Representante Legal LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 87.573.918 expedida en Sandoná, aportó los documentos requeridos en la Invitación Directa Nro. 0051 de 2023, arrojando como resultado que CUMPLE de acuerdo a los parámetros establecidos dentro de la capacidad jurídica y técnica. 24. Que una vez verificados los documentos de contenido jurídico y técnico se evidencia que el oferente cumple con las condiciones exigidas en el proceso precontractual. 25. Que los términos, condiciones y obligaciones estimadas en la invitación a participar en el proceso de contratación hacen parte integral de la presente minuta contractual, así como se obliga con lo propuesto por ellos, en los términos técnicos y económicos. 26. Que con la firma del presente contrato, el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento: A.- Que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, prevista en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículo 4° del Decreto 679 de 1994, artículos 48 de la Ley 734 de 2002, de conformidad al Acuerdo Nro. 222 de 2019 del Estatuto Interno de Contratación,



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



Artículo 8°, y demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia; que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el artículo 9 ibídem y la Ley 821 de 2003, B.- Que la firma no figura en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, de conformidad con la Ley 610 de 2000, y no registra multas ni sanciones por incumplimiento de medida correctiva de conformidad con el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNCM de la Policía Nacional de Colombia, Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. 27. Que en consideración de lo anterior, las partes han convenido celebrar el presente contrato según las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: === **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA** se obliga para con el HOSPITAL en la: **“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES Y EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES QUE REQUIERAN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.”.** === **CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO:** EL CONTRATISTA se obliga a presentar la entrega con total autonomía técnica, administrativa y operativa; Tendrá las siguientes obligaciones específicas: 1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza del servicio, los presentes estudios previos y la propuesta presentada por el contratista. 2. Aceptar los procedimientos administrativos que determine el HOSPITAL, para la ejecución del contrato. 3. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato. 4. Entregar los insumos contratados que cuenten con los requisitos mínimos de Ley (registro INVIMA y BPM). 5. Mantener fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta presentada, la cual hara parte integral del contrato. 6. La oferta debe contener las especificaciones técnicas y garantías de calidad de los insumos requeridos. 7. El contratista debe tener disponibilidad de los insumos en mención. 8. El contratista deberá suministrar los elementos solicitados en un 100% al Hospital Departamental de Granada E.S.E, dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento. 9. Los productos deberán ser entregados en las instalaciones del Almacén General del Hospital Departamental de Granada E.S.E., ubicada en la Calle 15 carrera 2 y 4, en el horario establecido por los funcionarios del Almacén General del Hospital, quienes realizarán la respectiva entrada de los productos objeto del contrato. 10. Presentar registro de los números de los lotes y registros sanitarios INVIMA de los materiales que se suministren al Hospital, en el momento del envío de los mismos. 11. Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos realizados por el supervisor frente a la facturación del insumo. 12. El contratista se obliga a desarrollar las condiciones técnicas descritas en la presente acuerdo negocial.

3

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	VALOR
1	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 35	UNIDAD	\$ 223,709
2	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 40	UNIDAD	\$ 223,709
3	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 45	UNIDAD	\$ 223,709
4	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 50	UNIDAD	\$ 223,709
5	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 55	UNIDAD	\$ 223,709
6	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 60	UNIDAD	\$ 223,709
7	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 65	UNIDAD	\$ 223,709
8	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 70	UNIDAD	\$ 223,709
9	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 75	UNIDAD	\$ 223,709
10	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 80	UNIDAD	\$ 223,709
11	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 85	UNIDAD	\$ 223,709
12	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 90	UNIDAD	\$ 223,709
13	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 95	UNIDAD	\$ 223,709
14	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ CANULADO DE 6.5 R/32 X 100	UNIDAD	\$ 223,709
15	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 35	UNIDAD	\$ 223,709
16	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 40	UNIDAD	\$ 223,709
17	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 45	UNIDAD	\$ 223,709
18	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 50	UNIDAD	\$ 223,709
19	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 55	UNIDAD	\$ 223,709
20	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 60	UNIDAD	\$ 223,709
21	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 65	UNIDAD	\$ 223,709
22	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 70	UNIDAD	\$ 223,709
23	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 75	UNIDAD	\$ 223,709
24	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 80	UNIDAD	\$ 223,709
25	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 85	UNIDAD	\$ 223,709
26	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 90	UNIDAD	\$ 223,709
27	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 95	UNIDAD	\$ 223,709
28	TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO EN TITANIO R/T 6.5 X 100	UNIDAD	\$ 223,709
29	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 20	UNIDAD	\$ 232,425
30	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 22	UNIDAD	\$ 232,425
31	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 24	UNIDAD	\$ 232,425
32	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 26	UNIDAD	\$ 232,425
33	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 28	UNIDAD	\$ 232,425
34	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 30	UNIDAD	\$ 232,425
35	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 32	UNIDAD	\$ 232,425
36	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 34	UNIDAD	\$ 232,425
37	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 36	UNIDAD	\$ 232,425
38	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 38	UNIDAD	\$ 232,425
39	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 40	UNIDAD	\$ 232,425
40	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 42	UNIDAD	\$ 232,425
41	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO EN TITANIO 5.0 X 44	UNIDAD	\$ 232,425

AA

P





MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



118	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 10	UNIDAD	\$	109,512
119	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 12	UNIDAD	\$	109,512
120	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 14	UNIDAD	\$	109,512
121	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 16	UNIDAD	\$	109,512
122	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 18	UNIDAD	\$	109,512
123	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 20	UNIDAD	\$	109,512
124	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 22	UNIDAD	\$	109,512
125	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 24	UNIDAD	\$	109,512
126	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 26	UNIDAD	\$	109,512
127	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 28	UNIDAD	\$	109,512
128	TORNILLO CORTICAL TITANIO R/D OSTEONIC 27 X 30	UNIDAD	\$	109,512
129	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 10	UNIDAD	\$	174,960
130	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 12	UNIDAD	\$	174,960
131	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 14	UNIDAD	\$	174,960
132	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 16	UNIDAD	\$	174,960
133	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 18	UNIDAD	\$	174,960
134	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 20	UNIDAD	\$	174,960
135	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 22	UNIDAD	\$	174,960
136	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 24	UNIDAD	\$	174,960
137	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 26	UNIDAD	\$	174,960
138	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 28	UNIDAD	\$	174,960
139	TORNILLO BLOQUEO TITANIO R/D OSTEONIC 2,4 X 30	UNIDAD	\$	174,960
140	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 10	UNIDAD	\$	167,282
141	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 12	UNIDAD	\$	167,282
142	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 14	UNIDAD	\$	167,282
143	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 16	UNIDAD	\$	167,282
144	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 18	UNIDAD	\$	167,282
145	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 20	UNIDAD	\$	167,282
146	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 22	UNIDAD	\$	167,282
147	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 24	UNIDAD	\$	167,282
148	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 26	UNIDAD	\$	167,282
149	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 28	UNIDAD	\$	167,282
150	TORNILLO BLOQUEADO GRIS 2.4 R/D 2.7 X 30	UNIDAD	\$	167,282
151	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X12	UNIDAD	\$	83,642
152	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X14	UNIDAD	\$	83,642
153	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X16	UNIDAD	\$	83,642
154	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X18	UNIDAD	\$	83,642
155	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X20	UNIDAD	\$	83,642
156	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X22	UNIDAD	\$	83,642
157	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X24	UNIDAD	\$	83,642
158	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X26	UNIDAD	\$	83,642
159	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X28	UNIDAD	\$	83,642
160	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X30	UNIDAD	\$	83,642
161	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X32	UNIDAD	\$	83,642
162	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X35	UNIDAD	\$	83,642
163	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X40	UNIDAD	\$	83,642
164	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X45	UNIDAD	\$	83,642
165	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X50	UNIDAD	\$	83,642
166	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X55	UNIDAD	\$	83,642
167	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X60	UNIDAD	\$	83,642
168	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X65	UNIDAD	\$	83,642
169	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X70	UNIDAD	\$	83,642
170	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X75	UNIDAD	\$	83,642
171	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X80	UNIDAD	\$	83,642
172	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X85	UNIDAD	\$	83,642
173	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 35MM X90	UNIDAD	\$	83,642
174	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 18	UNIDAD	\$	83,642
175	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 20	UNIDAD	\$	83,642
176	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 22	UNIDAD	\$	83,642
177	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 24	UNIDAD	\$	83,642
178	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 26	UNIDAD	\$	83,642
179	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 28	UNIDAD	\$	83,642
180	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 30	UNIDAD	\$	83,642
181	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 32	UNIDAD	\$	83,642
182	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 34	UNIDAD	\$	83,642
183	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 36	UNIDAD	\$	83,642
184	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 38	UNIDAD	\$	83,642
185	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 40	UNIDAD	\$	83,642
186	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 42	UNIDAD	\$	83,642
187	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 44	UNIDAD	\$	83,642
188	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 46	UNIDAD	\$	83,642
189	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 48	UNIDAD	\$	83,642
190	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 50	UNIDAD	\$	83,642
191	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 52	UNIDAD	\$	83,642
192	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 54	UNIDAD	\$	83,642
193	TORNILLO TITANIO CORTICAL DE 4.5MM X 56	UNIDAD	\$	83,642

Handwritten signature

Handwritten mark











MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



422	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4.5 MM X 16	UNIDAD	\$ 1,234,507
423	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANGOSTA DE 4.5 MM X 18	UNIDAD	\$ 1,234,507
424	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4.5 MM X 6	UNIDAD	\$ 1,234,507
425	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4.5 MM X 8	UNIDAD	\$ 1,234,507
426	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4.5 MM X 10	UNIDAD	\$ 1,234,507
427	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4.5 MM X 12	UNIDAD	\$ 1,234,507
428	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4.5 MM X 14	UNIDAD	\$ 1,234,507
429	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4.5 MM X 16	UNIDAD	\$ 1,234,507
430	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO RECTA LCP ANCHA DE 4.5 MM X 18	UNIDAD	\$ 1,234,507
431	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA DER X 4	UNIDAD	\$ 2,417,216
432	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA IZQ X 4	UNIDAD	\$ 2,417,216
433	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA DER X 6	UNIDAD	\$ 2,417,216
434	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA IZQ X 6	UNIDAD	\$ 2,417,216
435	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA DER X 8	UNIDAD	\$ 2,417,216
436	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA IZQ X 8	UNIDAD	\$ 2,417,216
437	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA DER X 10	UNIDAD	\$ 2,417,216
438	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL BLOQUEADA CON LENGUETA IZQ X 10	UNIDAD	\$ 2,417,216
439	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PX EN T * 4	UNIDAD	\$ 2,603,578
440	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PX EN T * 6	UNIDAD	\$ 2,603,578
441	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PX EN T * 8	UNIDAD	\$ 2,603,578
442	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L IZQ * 4	UNIDAD	\$ 2,603,578
443	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L IZQ * 6	UNIDAD	\$ 2,603,578
444	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L IZQ * 8	UNIDAD	\$ 2,603,578
445	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L DER * 4	UNIDAD	\$ 2,603,578
446	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L DER * 6	UNIDAD	\$ 2,603,578
447	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL EN L DER * 8	UNIDAD	\$ 2,603,578
448	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS IZQ X 6	UNIDAD	\$ 3,036,594
449	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS IZQ X 8	UNIDAD	\$ 3,036,594
450	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS IZQ X 10	UNIDAD	\$ 3,036,594
451	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS IZQ X 12	UNIDAD	\$ 3,036,594
452	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS DER X 6	UNIDAD	\$ 3,036,594
453	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS DER X 8	UNIDAD	\$ 3,036,594
454	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS DER X 10	UNIDAD	\$ 3,036,594
455	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR DISTAL TIPO LISS DER X 12	UNIDAD	\$ 3,036,594
456	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL DER 4.5 * 4	UNIDAD	\$ 2,532,321
457	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL IZQ 4.5 * 4	UNIDAD	\$ 2,532,321
458	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL DER 4.5 * 5	UNIDAD	\$ 2,532,321
459	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL IZQ 4.5 * 5	UNIDAD	\$ 2,532,321
460	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL DER 4.5 * 6	UNIDAD	\$ 2,532,321
461	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL IZQ 4.5 * 6	UNIDAD	\$ 2,532,321
462	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL DER 4.5 * 8	UNIDAD	\$ 2,532,321
463	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL IZQ 4.5 * 8	UNIDAD	\$ 2,532,321
464	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL DER 4.5 * 10	UNIDAD	\$ 2,532,321
465	PLACA BLOQUEADA TITANIO FEMUR PROXIMAL IZQ 4.5 * 10	UNIDAD	\$ 2,532,321
466	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR IZQ X 6	UNIDAD	\$ 2,870,445
467	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR IZQ X 8	UNIDAD	\$ 2,870,445
468	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR IZQ X 10	UNIDAD	\$ 2,870,445
469	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR IZQ X 12	UNIDAD	\$ 2,870,445
470	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR IZQ X 14	UNIDAD	\$ 2,870,445
471	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR DER X 6	UNIDAD	\$ 2,870,445
472	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR DER X 8	UNIDAD	\$ 2,870,445
473	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR DER X 10	UNIDAD	\$ 2,870,445
474	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR DER X 12	UNIDAD	\$ 2,870,445
475	PLACA BLOQUEADA TITANIO SOPORTE CONDILAR DER X 14	UNIDAD	\$ 2,870,445
476	PLACA BLOQUEADA TITANIO HUMERO PROX FHLUX * 3	UNIDAD	\$ 3,021,520
477	PLACA BLOQUEADA TITANIO HUMERO PROX FHLUX * 5	UNIDAD	\$ 3,021,520
478	PLACA BLOQUEADA TITANIO HUMERO PROX FHLUX * 7	UNIDAD	\$ 3,021,520
479	PLACA BLOQUEADA TITANIO HUMERO PROX FHLUX * 9	UNIDAD	\$ 3,021,520
480	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ X 4 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
481	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ X 5 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
482	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ X 6 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
483	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ X 7 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
484	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ X 8 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
485	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ X 9 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
486	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER X 4 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
487	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER X 5 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
488	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER X 6 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
489	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER X 7 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
490	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER X 8 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
491	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL DER X 9 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
492	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ X 3 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
493	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ X 4 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
494	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ X 5 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
495	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ X 6 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
496	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ X 7 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
497	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ X 8 H	UNIDAD	\$ 2,279,089

AA

4



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



GOBIERNO DEL META AL SERVICIO DE LA GENTE

498	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 9 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
499	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 3 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
500	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 4 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
501	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 5 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
502	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 6 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
503	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 7 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
504	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 8 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
505	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 9 H	UNIDAD	\$ 2,279,089
506	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA IZQ X 2	UNIDAD	\$ 1,627,236
507	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA IZQ X 3	UNIDAD	\$ 1,627,236
508	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA IZQ X 4	UNIDAD	\$ 1,627,236
509	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA DER X 2	UNIDAD	\$ 1,627,236
510	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA DER X 3	UNIDAD	\$ 1,627,236
511	PLACA GANCHO TITANIO ACROMIOCLAVICULAR BLOQUEADA DER X 4	UNIDAD	\$ 1,627,236
512	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZQ X 3	UNIDAD	\$ 2,342,363
513	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZQ X 4	UNIDAD	\$ 2,342,363
514	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZQ X 5	UNIDAD	\$ 2,342,363
515	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZQ X 6	UNIDAD	\$ 2,342,363
516	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZQ X 7	UNIDAD	\$ 2,342,363
517	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL IZQ X 8	UNIDAD	\$ 2,342,363
518	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 3	UNIDAD	\$ 2,342,363
519	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 4	UNIDAD	\$ 2,342,363
520	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 5	UNIDAD	\$ 2,342,363
521	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 6	UNIDAD	\$ 2,342,363
522	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 7	UNIDAD	\$ 2,342,363
523	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTERODISTAL DER X 8	UNIDAD	\$ 2,342,363
524	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZQ X 3	UNIDAD	\$ 2,342,363
525	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZQ X 4	UNIDAD	\$ 2,342,363
526	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZQ X 5	UNIDAD	\$ 2,342,363
527	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZQ X 6	UNIDAD	\$ 2,342,363
528	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZQ X 7	UNIDAD	\$ 2,342,363
529	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL IZQ X 8	UNIDAD	\$ 2,342,363
530	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 3	UNIDAD	\$ 2,342,363
531	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 4	UNIDAD	\$ 2,342,363
532	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 5	UNIDAD	\$ 2,342,363
533	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 6	UNIDAD	\$ 2,342,363
534	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 7	UNIDAD	\$ 2,342,363
535	PLACA BLOQ DE CLAVICULA ANTEROMEDIAL DER X 8	UNIDAD	\$ 2,342,363
536	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S IZQ X 4	UNIDAD	\$ 2,279,089
537	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S IZQ X 5	UNIDAD	\$ 2,279,089
538	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S IZQ X 6	UNIDAD	\$ 2,279,089
539	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S IZQ X 7	UNIDAD	\$ 2,279,089
540	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S IZQ X 8	UNIDAD	\$ 2,279,089
541	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S DER X 4	UNIDAD	\$ 2,279,089
542	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S DER X 5	UNIDAD	\$ 2,279,089
543	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S DER X 6	UNIDAD	\$ 2,279,089
544	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S DER X 7	UNIDAD	\$ 2,279,089
545	PLACA DE CLAVICULA BLOQUEADA EN S DER X 8	UNIDAD	\$ 2,279,089
546	PLACA BLOQUEDA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 5	UNIDAD	\$ 1,070,550
547	PLACA BLOQUEDA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 6	UNIDAD	\$ 1,070,550
548	PLACA BLOQUEDA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 7	UNIDAD	\$ 1,070,550
549	PLACA BLOQUEDA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 8	UNIDAD	\$ 1,070,550
550	PLACA BLOQUEDA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 9	UNIDAD	\$ 1,070,550
551	PLACA BLOQUEDA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 10	UNIDAD	\$ 1,070,550
552	PLACA BLOQUEDA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 11	UNIDAD	\$ 1,070,550
553	PLACA BLOQUEDA TITANIO RECONSTRUCCION 3.5 X 12	UNIDAD	\$ 1,070,550
554	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT X 4	UNIDAD	\$ 2,708,854
555	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT X 5	UNIDAD	\$ 2,708,854
556	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT X 6	UNIDAD	\$ 2,708,854
557	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT X 8	UNIDAD	\$ 2,708,854
558	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 2	UNIDAD	\$ 2,708,854
559	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 3	UNIDAD	\$ 2,708,854
560	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 4	UNIDAD	\$ 2,708,854
561	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 5	UNIDAD	\$ 2,708,854
562	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 6	UNIDAD	\$ 2,708,854
563	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT DER X 8	UNIDAD	\$ 2,708,854
564	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 2	UNIDAD	\$ 2,708,854
565	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 3	UNIDAD	\$ 2,708,854
566	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 4	UNIDAD	\$ 2,708,854
567	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 5	UNIDAD	\$ 2,708,854
568	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 6	UNIDAD	\$ 2,708,854
569	PLACA DE OLECRANON BLOQUEADA EN TIT IZQ X 8	UNIDAD	\$ 2,708,854
570	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 4 ORF	UNIDAD	\$ 1,399,950
571	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 5 ORF	UNIDAD	\$ 1,399,950
572	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 6 ORF	UNIDAD	\$ 1,399,950
573	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 7 ORF	UNIDAD	\$ 1,399,950

Handwritten signature or mark

Handwritten mark



### MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



11

ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
574	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 8 ORF	UNIDAD	\$ 1,399,950
575	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORF	UNIDAD	\$ 1,399,950
576	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORF	UNIDAD	\$ 1,399,950
577	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA X 12 ORF	UNIDAD	\$ 1,399,950
578	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO PARA CALCANEÓ PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 1,426,950
579	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO PARA CALCANEÓ MEDIANA	UNIDAD	\$ 1,426,950
580	PLACA BLOQUEADA EN TITANIO PARA CALCANEÓ LARGA	UNIDAD	\$ 1,426,950
581	PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL 2.4 X 2 H	UNIDAD	\$ 1,426,950
582	PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL 2.4 X 3 H	UNIDAD	\$ 1,426,950
583	PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL 2.4 X 4 H	UNIDAD	\$ 1,426,950
584	PLACA RADIO DISTAL R/D 2.4 EN L X 6 IZQ	UNIDAD	\$ 1,426,950
585	PLACA RADIO DISTAL R/D 2.4 EN L X 6 DER	UNIDAD	\$ 1,426,950
586	PLACA RADIO DISTAL R/D 2.4 EN T X 4 ORI	UNIDAD	\$ 1,426,950
587	PLACA BLOQUEADA CUBITO DISTAL 2.4 X 7	UNIDAD	\$ 1,426,950
588	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM DER	UNIDAD	\$ 1,425,600
589	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 49 MM IZQ	UNIDAD	\$ 1,425,600
590	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 61 MM DER	UNIDAD	\$ 1,425,600
591	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 61 MM IZQ	UNIDAD	\$ 1,425,600
592	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 70 MM DER	UNIDAD	\$ 1,425,600
593	PLACA R/D BLOQ AMARILLA ANGULO VARIABLE 70 MM IZQ	UNIDAD	\$ 1,425,600
594	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV IZQ X 2	UNIDAD	\$ 2,042,280
595	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV IZQ X 3	UNIDAD	\$ 2,042,280
596	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV IZQ X 4	UNIDAD	\$ 2,042,280
597	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV IZQ X 5	UNIDAD	\$ 2,042,280
598	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV IZQ X 6	UNIDAD	\$ 2,042,280
599	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV DER X 2	UNIDAD	\$ 2,042,280
600	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV DER X 3	UNIDAD	\$ 2,042,280
601	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV DER X 4	UNIDAD	\$ 2,042,280
602	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV DER X 5	UNIDAD	\$ 2,042,280
603	PLACA RADIO DISTAL BLOQUEADA VOLAR GRIS AV DER X 6	UNIDAD	\$ 2,042,280
604	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ X 5	UNIDAD	\$ 2,434,266
605	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ X 7	UNIDAD	\$ 2,434,266
606	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ X 9	UNIDAD	\$ 2,434,266
607	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ X 11	UNIDAD	\$ 2,434,266
608	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ X 13	UNIDAD	\$ 2,434,266
609	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DER X 5	UNIDAD	\$ 2,434,266
610	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DER X 7	UNIDAD	\$ 2,434,266
611	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DER X 9	UNIDAD	\$ 2,434,266
612	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DER X 11	UNIDAD	\$ 2,434,266
613	PLACA BLOQ DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL DER X 13	UNIDAD	\$ 2,434,266
614	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 3	UNIDAD	\$ 2,054,468
615	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 4	UNIDAD	\$ 2,054,468
616	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 5	UNIDAD	\$ 2,054,468
617	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 6	UNIDAD	\$ 2,054,468
618	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 7	UNIDAD	\$ 2,054,468
619	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 8	UNIDAD	\$ 2,054,468
620	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA IZQ X 9	UNIDAD	\$ 2,054,468
621	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 3	UNIDAD	\$ 2,054,468
622	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 4	UNIDAD	\$ 2,054,468
623	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 5	UNIDAD	\$ 2,054,468
624	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 6	UNIDAD	\$ 2,054,468
625	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 7	UNIDAD	\$ 2,054,468
626	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 8	UNIDAD	\$ 2,054,468
627	PLACA DE FIBULA BLOQUEADA DER X 9	UNIDAD	\$ 2,054,468
628	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT IZQ X 5	UNIDAD	\$ 2,434,266
629	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT IZQ X 7	UNIDAD	\$ 2,434,266
630	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT IZQ X 9	UNIDAD	\$ 2,434,266
631	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT IZQ X 11	UNIDAD	\$ 2,434,266
632	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT DER X 5	UNIDAD	\$ 2,434,266
633	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT DER X 7	UNIDAD	\$ 2,434,266
634	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT DER X 9	UNIDAD	\$ 2,434,266
635	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA DISTAL ANAT DER X 11	UNIDAD	\$ 2,434,266
636	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 5 IZQ	UNIDAD	\$ 2,611,286
637	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 7 IZQ	UNIDAD	\$ 2,611,286
638	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 9 IZQ	UNIDAD	\$ 2,611,286
639	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 11 IZQ	UNIDAD	\$ 2,611,286
640	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 5 DER	UNIDAD	\$ 2,611,286
641	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 7 DER	UNIDAD	\$ 2,611,286
642	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 9 DER	UNIDAD	\$ 2,611,286
643	PLACA BLOQUEADA TITANIO TIBIA PROXIMAL PALO GOLF X 11 DER	UNIDAD	\$ 2,611,286
644	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZQ X 3	UNIDAD	\$ 2,670,775
645	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZQ X 4	UNIDAD	\$ 2,670,775
646	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZQ X 5	UNIDAD	\$ 2,670,775
647	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZQ X 6	UNIDAD	\$ 2,670,775
648	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZQ X 7	UNIDAD	\$ 2,670,775
649	PLACA TITANIO ANATOMICA DE PERONE DISTAL IZQ X 8	UNIDAD	\$ 2,670,775

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



726	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 320 MM DER	UNIDAD	\$ 2,453,187
727	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 340 MM DER	UNIDAD	\$ 2,453,187
728	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 360 MM DER	UNIDAD	\$ 2,453,187
729	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 380 MM DER	UNIDAD	\$ 2,453,187
730	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 400 MM DER	UNIDAD	\$ 2,453,187
731	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE FEMUR ALPS 3 EN 1 DE 12 X 420 MM DER	UNIDAD	\$ 2,453,187
732	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 180 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
733	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 200 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
734	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 220 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
735	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 240 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
736	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 260 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
737	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 280 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
738	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 300 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
739	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 10 X 320 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
740	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 180 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
741	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 200 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
742	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 220 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
743	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 240 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
744	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 260 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
745	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 280 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
746	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 300 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
747	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 11 X 320 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
748	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 180 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
749	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 200 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
750	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 220 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
751	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 240 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
752	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 260 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
753	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 280 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
754	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 300 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
755	CLAVO TITANIO GAMA PFNA CANULADO 12 X 320 MM	UNIDAD	\$ 2,884,602
756	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 26 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
757	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 28 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
758	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 30 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
759	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 32 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
760	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 40 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
761	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 8 X 36 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
762	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 26 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
763	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 28 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
764	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 30 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
765	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 32 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
766	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 34 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
767	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 9 X 36 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
768	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 26 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
769	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 28 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
770	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 30 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
771	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 32 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
772	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 34 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
773	CLAVO BLOQUEADO HIMALAYA EXPERT TIBIA 10 X 36 MM	UNIDAD	\$ 2,612,142
774	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 7 X 16	UNIDAD	\$ 2,483,676
775	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 7 X 18	UNIDAD	\$ 2,483,676
776	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 7 X 20	UNIDAD	\$ 2,483,676
777	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 7 X 22	UNIDAD	\$ 2,483,676
778	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 7 X 24	UNIDAD	\$ 2,483,676
779	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 7 X 26	UNIDAD	\$ 2,483,676
780	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 7 X 28	UNIDAD	\$ 2,483,676
781	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 7 X 30	UNIDAD	\$ 2,483,676
782	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 8 X 16	UNIDAD	\$ 2,483,676
783	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 8 X 18	UNIDAD	\$ 2,483,676
784	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 8 X 20	UNIDAD	\$ 2,483,676
785	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 8 X 22	UNIDAD	\$ 2,483,676
786	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 8 X 24	UNIDAD	\$ 2,483,676
787	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 8 X 26	UNIDAD	\$ 2,483,676
788	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 8 X 28	UNIDAD	\$ 2,483,676
789	CLAVO TITANIO DIVIDE HUMERO DE 8 X 30	UNIDAD	\$ 2,483,676
790	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 30 MM	UNIDAD	\$ 148,395
791	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 35 MM	UNIDAD	\$ 148,395
792	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 40 MM	UNIDAD	\$ 148,395
793	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 45 MM	UNIDAD	\$ 148,395
794	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 50 MM	UNIDAD	\$ 148,395
795	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 55 MM	UNIDAD	\$ 148,395
796	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 60 MM	UNIDAD	\$ 148,395
797	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 65 MM	UNIDAD	\$ 148,395
798	PERNO DE BLOQUEO ROSCA PARCIAL TITANIO DE 4.0 X 70 MM	UNIDAD	\$ 148,395
799	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 60	UNIDAD	\$ 363,164
800	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 65	UNIDAD	\$ 363,164
801	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 70	UNIDAD	\$ 363,164

Handwritten signature

Handwritten mark



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



802	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 75	UNIDAD	\$ 363,164
803	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 80	UNIDAD	\$ 363,164
804	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 85	UNIDAD	\$ 363,164
805	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 90	UNIDAD	\$ 363,164
806	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 95	UNIDAD	\$ 363,164
807	PERNO DE BLOQUEO A CUELLO DE 6.4 X 100	UNIDAD	\$ 363,164
808	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 80 MM	UNIDAD	\$ 1,141,088
809	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 85 MM	UNIDAD	\$ 1,141,088
810	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 90 MM	UNIDAD	\$ 1,141,088
811	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 95 MM	UNIDAD	\$ 1,141,088
812	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 100 MM	UNIDAD	\$ 1,141,088
813	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 105 MM	UNIDAD	\$ 1,141,088
814	HOJA HELICOIDAL DE 10 X 110 MM	UNIDAD	\$ 1,141,088
815	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X30	UNIDAD	\$ 160,380
816	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X35	UNIDAD	\$ 160,380
817	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X40	UNIDAD	\$ 160,380
818	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X45	UNIDAD	\$ 160,380
819	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X50	UNIDAD	\$ 160,380
820	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X55	UNIDAD	\$ 160,380
821	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X60	UNIDAD	\$ 160,380
822	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X65	UNIDAD	\$ 160,380
823	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X70	UNIDAD	\$ 160,380
824	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X75	UNIDAD	\$ 160,380
825	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO DE 5.0 MM X80	UNIDAD	\$ 160,380
826	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X24 MM	UNIDAD	\$ 173,217
827	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X26 MM	UNIDAD	\$ 173,217
828	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X28 MM	UNIDAD	\$ 173,217
829	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X30 MM	UNIDAD	\$ 173,217
830	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X32 MM	UNIDAD	\$ 173,217
831	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X34 MM	UNIDAD	\$ 173,217
832	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X36 MM	UNIDAD	\$ 173,217
833	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X38 MM	UNIDAD	\$ 173,217
834	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X40 MM	UNIDAD	\$ 173,217
835	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X42 MM	UNIDAD	\$ 173,217
836	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X44 MM	UNIDAD	\$ 173,217
837	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X46 MM	UNIDAD	\$ 173,217
838	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X48 MM	UNIDAD	\$ 173,217
839	PERNO BLOQUEADO PARA HUMERO VERDE EN TITANIO DE 4.0 X50 MM	UNIDAD	\$ 173,217
840	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X24	UNIDAD	\$ 186,300
841	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X26	UNIDAD	\$ 186,300
842	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X28	UNIDAD	\$ 186,300
843	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X30	UNIDAD	\$ 186,300
844	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X32	UNIDAD	\$ 186,300
845	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X34	UNIDAD	\$ 186,300
846	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X36	UNIDAD	\$ 186,300
847	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X38	UNIDAD	\$ 186,300
848	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X40	UNIDAD	\$ 186,300
849	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X42	UNIDAD	\$ 186,300
850	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X44	UNIDAD	\$ 186,300
851	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X46	UNIDAD	\$ 186,300
852	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X48	UNIDAD	\$ 186,300
853	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X50	UNIDAD	\$ 186,300
854	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X55	UNIDAD	\$ 186,300
855	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X60	UNIDAD	\$ 186,300
856	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X65	UNIDAD	\$ 186,300
857	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AZUL EN TITANIO DE 4.0 MM X70	UNIDAD	\$ 186,300
858	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X40	UNIDAD	\$ 173,217
859	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X45	UNIDAD	\$ 173,217
860	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X50	UNIDAD	\$ 173,217
861	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X55	UNIDAD	\$ 173,217
862	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X60	UNIDAD	\$ 173,217
863	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X65	UNIDAD	\$ 173,217
864	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X70	UNIDAD	\$ 173,217
865	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X75	UNIDAD	\$ 173,217
866	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X80	UNIDAD	\$ 173,217
867	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X85	UNIDAD	\$ 173,217
868	PERNO BLOQUEADO HIMLAYA AMARILLO EN TITANIO DE 5.0 MM X90	UNIDAD	\$ 173,217
869	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 320 IZQ	UNIDAD	\$ 2,689,707
870	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 340 IZQ	UNIDAD	\$ 2,689,707
871	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 360 IZQ	UNIDAD	\$ 2,689,707
872	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 380 IZQ	UNIDAD	\$ 2,689,707
873	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 400 IZQ	UNIDAD	\$ 2,689,707
874	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 420 IZQ	UNIDAD	\$ 2,689,707
875	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 320 DER	UNIDAD	\$ 2,689,707
876	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 340 DER	UNIDAD	\$ 2,689,707
877	CLAVO TITANIO UNIVERSAL DE RECONSTRUCCION FEMORAL 10 X 360 DER	UNIDAD	\$ 2,689,707

AA

2





MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



954	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 80	UNIDAD	\$ 176,154
955	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 85	UNIDAD	\$ 176,154
956	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 90	UNIDAD	\$ 176,154
957	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 95	UNIDAD	\$ 176,154
958	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO SEINE 5.0 MM X 100	UNIDAD	\$ 176,154
959	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 160 IZQ	UNIDAD	\$ 2,107,690
960	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 200 IZQ	UNIDAD	\$ 2,107,690
961	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 250 IZQ	UNIDAD	\$ 2,107,690
962	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 160 DER	UNIDAD	\$ 2,107,690
963	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 200 DER	UNIDAD	\$ 2,107,690
964	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 10 * 250 DER	UNIDAD	\$ 2,107,690
965	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11,5 * 160 IZQ	UNIDAD	\$ 2,107,690
966	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11,5 * 200 IZQ	UNIDAD	\$ 2,107,690
967	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11,5 * 250 IZQ	UNIDAD	\$ 2,107,690
968	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11,5 * 160 DER	UNIDAD	\$ 2,107,690
969	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11,5 * 200 DER	UNIDAD	\$ 2,107,690
970	CLAVO TITANIO DE ARTRODESIS K2 - 11,5 * 250 DER	UNIDAD	\$ 2,107,690
971	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 30	UNIDAD	\$ 223,077
972	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 35	UNIDAD	\$ 223,077
973	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 40	UNIDAD	\$ 223,077
974	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 45	UNIDAD	\$ 223,077
975	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 50	UNIDAD	\$ 223,077
976	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 55	UNIDAD	\$ 223,077
977	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 60	UNIDAD	\$ 223,077
978	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 65	UNIDAD	\$ 223,077
979	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 70	UNIDAD	\$ 223,077
980	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 75	UNIDAD	\$ 223,077
981	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 80	UNIDAD	\$ 223,077
982	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 85	UNIDAD	\$ 223,077
983	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 90	UNIDAD	\$ 223,077
984	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 95	UNIDAD	\$ 223,077
985	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 100	UNIDAD	\$ 223,077
986	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 105	UNIDAD	\$ 223,077
987	PERNO DE BLOQUEO EN TITANIO K2 5.0 MM * 110	UNIDAD	\$ 223,077
988	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 0	UNIDAD	\$ 170,349
989	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 5	UNIDAD	\$ 188,280
990	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 10	UNIDAD	\$ 224,144
991	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA CLAVO 15	UNIDAD	\$ 260,006
992	TAPON DE SEGURIDAD EN TITANIO PARA HUMERO	UNIDAD	\$ 260,006
993	ARANDELA TITANIO 4,0	UNIDAD	\$ 92,988
994	ARANDELA TITANIO 6,5	UNIDAD	\$ 92,988
995	TORNILLO MINIHERBERT TITANIO X 14	UNIDAD	\$ 1,093,814
996	TORNILLO MINIHERBERT TITANIO X 16	UNIDAD	\$ 1,093,814
997	TORNILLO MINIHERBERT TITANIO X 18	UNIDAD	\$ 1,093,814
998	TORNILLO MINIHERBERT TITANIO X 20	UNIDAD	\$ 1,093,814
999	TORNILLO MINIHERBERT TITANIO X 22	UNIDAD	\$ 1,093,814
1000	TORNILLO MINIHERBERT TITANIO X 24	UNIDAD	\$ 1,093,814
1001	TORNILLO MINIHERBERT TITANIO X 26	UNIDAD	\$ 1,093,814
1002	TORNILLO MINIHERBERT TITANIO X 28	UNIDAD	\$ 1,093,814
1003	TORNILLO MINIHERBERT TITANIO X 30	UNIDAD	\$ 1,093,814
1004	PLACA TUBO DHS 135° X 3 TAMBOR CORTO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1005	PLACA TUBO DHS 135° X 4 TAMBOR CORTO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1006	PLACA TUBO DHS 135° X 5 TAMBOR CORTO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1007	PLACA TUBO DHS 135° X 6 TAMBOR CORTO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1008	PLACA TUBO DHS 135° X 8 TAMBOR CORTO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1009	PLACA TUBO DHS 135° X 10 TAMBOR CORTO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1010	PLACA TUBO DHS 135° X 12 TAMBOR CORTO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1011	PLACA TUBO DHS 135° X 14 TAMBOR CORTO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1012	PLACA TUBO DHS 135° X 16 TAMBOR CORTO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1013	PLACA TUBO DHS X 135° X 3 TAMBOR LARGO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1014	PLACA TUBO DHS X 135° X 4 TAMBOR LARGO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1015	PLACA TUBO DHS X 135° X 5 TAMBOR LARGO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1016	PLACA TUBO DHS X 135° X 6 TAMBOR LARGO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1017	PLACA TUBO DHS X 135° X 8 TAMBOR LARGO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1018	PLACA TUBO DHS X 135° X 10 TAMBOR LARGO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1019	PLACA TUBO DHS X 135° X 12 TAMBOR LARGO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1020	PLACA TUBO DHS X 135° X 14 TAMBOR LARGO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1021	PLACA TUBO DHS X 135° X 16 TAMBOR LARGO	UNIDAD	\$ 1,344,853
1022	PLACA TUBO DCS X 95° X 3	UNIDAD	\$ 1,344,853
1023	PLACA TUBO DCS X 95° X 4	UNIDAD	\$ 1,344,853
1024	PLACA TUBO DCS X 95° X 5	UNIDAD	\$ 1,344,853
1025	PLACA TUBO DCS X 95° X 6	UNIDAD	\$ 1,344,853
1026	PLACA TUBO DCS X 95° X 8	UNIDAD	\$ 1,344,853
1027	PLACA TUBO DCS X 95° X 10	UNIDAD	\$ 1,344,853
1028	PLACA TUBO DCS X 95° X 12	UNIDAD	\$ 1,344,853
1029	PLACA TUBO DCS X 95° X 14	UNIDAD	\$ 1,344,853

Handwritten signature

Handwritten mark





MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



1030	PLACA TUBO DCS X 95° X 16	UNIDAD	\$ 1,344,853
1031	TORNILLO DESLIZANTE 50 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1032	TORNILLO DESLIZANTE 55 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1033	TORNILLO DESLIZANTE 60 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1034	TORNILLO DESLIZANTE 65 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1035	TORNILLO DESLIZANTE 70 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1036	TORNILLO DESLIZANTE 75 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1037	TORNILLO DESLIZANTE 80 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1038	TORNILLO DESLIZANTE 85 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1039	TORNILLO DESLIZANTE 90 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1040	TORNILLO DESLIZANTE 95 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1041	TORNILLO DESLIZANTE 100 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1042	TORNILLO DESLIZANTE 105 MM	UNIDAD	\$ 401,693
1043	TORNILLO SEGURIDAD DHS	UNIDAD	\$ 229,433
1044	PLACA CABLE X 6	UNIDAD	\$ 3,613,896
1045	PLACA CABLE X 8	UNIDAD	\$ 3,613,896
1046	PLACA CABLE X 10	UNIDAD	\$ 3,613,896
1047	PLACA CABLE X 12	UNIDAD	\$ 3,613,896
1048	CABLE PARA PLACA CABLE	UNIDAD	\$ 722,779
1049	SUPER CABLE	UNIDAD	\$ 2,038,608
1050	GRAPA SUPERCABLE	UNIDAD	\$ 602,316
1051	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 2,0 * 44 CM	UNIDAD	\$ 1,648,350
1052	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 2,5 * 44 CM	UNIDAD	\$ 1,648,350
1053	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 3,0 * 44 CM	UNIDAD	\$ 1,648,350
1054	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 3,5 * 44 CM	UNIDAD	\$ 1,648,350
1055	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 4,0 * 44 CM	UNIDAD	\$ 1,648,350
1056	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 4,5 * 44 CM	UNIDAD	\$ 1,648,350
1057	CLAVO ELASTICO TIPO TEEN DE 5,0 * 44 CM	UNIDAD	\$ 1,648,350
1058	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 4 H	UNIDAD	\$ 1,215,395
1059	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 5 H	UNIDAD	\$ 1,215,395
1060	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 6 H	UNIDAD	\$ 1,215,395
1061	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 7 H	UNIDAD	\$ 1,503,794
1062	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 8 H	UNIDAD	\$ 1,503,794
1063	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 9 H	UNIDAD	\$ 1,503,794
1064	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 10 H	UNIDAD	\$ 1,812,793
1065	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 12 H	UNIDAD	\$ 1,812,793
1066	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 13 H	UNIDAD	\$ 2,121,792
1067	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 14 H	UNIDAD	\$ 2,430,791
1068	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 16 H	UNIDAD	\$ 2,719,189
1069	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA CURVA TITANIO 3.5 X 18 H	UNIDAD	\$ 2,986,988
1070	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 4 H	UNIDAD	\$ 720,997
1071	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 5 H	UNIDAD	\$ 720,997
1072	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 6 H	UNIDAD	\$ 720,997
1073	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 7 H	UNIDAD	\$ 968,196
1074	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 8 H	UNIDAD	\$ 968,196
1075	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 9 H	UNIDAD	\$ 968,196
1076	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 10 H	UNIDAD	\$ 1,194,795
1077	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 11 H	UNIDAD	\$ 1,194,795
1078	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 12 H	UNIDAD	\$ 1,441,994
1079	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 14 H	UNIDAD	\$ 1,689,193
1080	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 16 H	UNIDAD	\$ 1,936,392
1081	PLACA DE RECONSTRUCCION PELVICA RECTA TITANIO 3.5 X 18 H	UNIDAD	\$ 2,162,992
1082	PLACA TITANIO PARA SINFISIS DEL PUBIS I 3,5 X 4 H	UNIDAD	\$ 1,895,193
1083	PLACA TITANIO PARA SINFISIS DEL PUBIS I 3,5 X 6 H	UNIDAD	\$ 1,895,193
1084	PLACA TITANIO ACETABULAR DE PARED PORTERIOR CON GARRA 3,5 * 4 H	UNIDAD	\$ 1,689,193
1085	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION SACROILIACA 3,5 * 4 + 4 IZQ	UNIDAD	\$ 2,224,791
1086	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION SACROILIACA 3,5 * 4 + 4 DER	UNIDAD	\$ 2,224,791
1087	PLACA TITANIO PARA ALA LION 3,5 * 8 H IZQ	UNIDAD	\$ 1,503,794
1088	PLACA TITANIO PARA ALA LION 3,5 * 8 H DER	UNIDAD	\$ 1,503,794
1089	PLACA TITANIO FRAGMENTO ACETABULAR REDUCCION DE PARED POSTERIOR 3,5 8 + 3 IZQ	UNIDAD	\$ 3,357,787
1090	PLACA TITANIO FRAGMENTO ACETABULAR REDUCCION DE PARED POSTERIOR 3,5 8 + 3 DER	UNIDAD	\$ 3,357,787
1091	PLACA DE REDUCCION DE ARTICULACION SACRILIACA 3,5 - 127 * 6 H	UNIDAD	\$ 2,471,990
1092	PLACA DE REDUCCION DE ARTICULACION SACRILIACA 3,5 - 137 * 6 H	UNIDAD	\$ 2,739,789
1093	PLACA DE REDUCCION DE ARTICULACION SACRILIACA 3,5 - 147 * 6 H	UNIDAD	\$ 2,986,988
1094	PLACA TITANIO PARA FRAGMENTO ACETABULAR DE PARED POSTERIOR 3,5 * 6 + 4 IZQ	UNIDAD	\$ 3,501,986
1095	PLACA TITANIO PARA FRAGMENTO ACETABULAR DE PARED POSTERIOR 3,5 * 6 + 4 DER	UNIDAD	\$ 3,501,986
1096	PLACA PARA COLUMNA POSTERIOR DEL ACETABULO 2 GARRAS REFORZADAS 3,5 * 8 + 2 + 2 IZQ	UNIDAD	\$ 3,357,787
1097	PLACA PARA COLUMNA POSTERIOR DEL ACETABULO 2 GARRAS REFORZADAS 3,5 * 8 + 2 + 2 DER	UNIDAD	\$ 3,357,787
1098	PLACA PARA COLUMNA ANTERIOR DEL ACETABULO CON GARRA AUXILIAR 3,5 * 11 + 1 IZQ	UNIDAD	\$ 3,357,787
1099	PLACA PARA COLUMNA ANTERIOR DEL ACETABULO CON GARRA AUXILIAR 3,5 * 11 + 1 IZQ	UNIDAD	\$ 3,357,787
1100	PLACA TITANIO EN B COLUMNA ANTERIOR BILATERAL ACETABULAR 3,5 * 18 -19	UNIDAD	\$ 4,016,984
1101	PLACA TITANIO EN B COLUMNA ANTERIOR BILATERAL ACETABULAR 3,5 * 18 -22	UNIDAD	\$ 4,284,783
1102	PLACA TITANIO EN B COLUMNA ANTERIOR BILATERAL ACETABULAR 3,5 * 18 - 25	UNIDAD	\$ 4,531,982
1103	PLACA TITANIO SACROILIACA SUPERIOR 3,5 * 18 * 24 MM	UNIDAD	\$ 1,441,994

AA

2



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



GOBIERNO DEL META  
AL SERVICIO DE LA GENTE

1104	PLACA TITANIO SACROILIACA SUPERIOR 3,5 * 18 * 26 MM	UNIDAD	\$ 1,441,994
1105	PLACA TITANIO SACROILIACA SUPERIOR 3,5 * 18 * 28 MM	UNIDAD	\$ 1,441,994
1106	PLACA TITANIO SACROILIACA SUPERIOR 3,5 * 18 * 30 MM	UNIDAD	\$ 1,441,994
1107	PLACA TITANIO PARA SINFISIS DEL PUBIS II 3,5 X 4 - 19 H	UNIDAD	\$ 1,647,994
1108	PLACA TITANIO PARA SINFISIS DEL PUBIS II 3,5 X 4 - 22 H	UNIDAD	\$ 1,647,994
1109	PLACA TITANIO PARA SINFISIS DEL PUBIS II 3,5 X 4 - 25 H	UNIDAD	\$ 1,647,994
1110	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 2.7MM ANGULO 100° X 2 H	UNIDAD	\$ 2,393,891
1111	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 2.7MM ANGULO 110° X 2 H	UNIDAD	\$ 2,393,891
1112	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 2.7MM ANGULO 130° X 2 H	UNIDAD	\$ 2,525,968
1113	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 5 H	UNIDAD	\$ 1,106,143
1114	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 6 H	UNIDAD	\$ 1,106,143
1115	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 7 H	UNIDAD	\$ 1,188,691
1116	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 8 H	UNIDAD	\$ 1,188,691
1117	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 9 H	UNIDAD	\$ 1,304,259
1118	PLACA TITANIO RECTA LCP PEDIATRICA 2.7MM LIMITADA X 10 H	UNIDAD	\$ 1,304,259
1119	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 4 H	UNIDAD	\$ 908,028
1120	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 5 H	UNIDAD	\$ 1,040,105
1121	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 6 H	UNIDAD	\$ 1,040,105
1122	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 7 H	UNIDAD	\$ 1,304,259
1123	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 8 H	UNIDAD	\$ 1,304,259
1124	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 9 H	UNIDAD	\$ 1,304,259
1125	PLACA TITANIO DE RECONSTRUCCION PEDIATRICA 2.7 X 10 H	UNIDAD	\$ 1,304,259
1126	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 2,7 X 3 H	UNIDAD	\$ 1,931,623
1127	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 2,7 X 4 H	UNIDAD	\$ 1,931,623
1128	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 2,7 X 5 H	UNIDAD	\$ 1,931,623
1129	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 3,5 X 3 H	UNIDAD	\$ 2,393,891
1130	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 3,5 X 5 H	UNIDAD	\$ 2,393,891
1131	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN T 3,5 X 7 H	UNIDAD	\$ 2,393,891
1132	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 90° X 3 X 75	UNIDAD	\$ 2,393,891
1133	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 90° X 5 X 101	UNIDAD	\$ 2,393,891
1134	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 90° X 7 X 127	UNIDAD	\$ 2,393,891
1135	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 100° X 3 X 73	UNIDAD	\$ 2,393,891
1136	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 110° X 3 X 8	UNIDAD	\$ 2,525,968
1137	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 110° X 3 X 12	UNIDAD	\$ 2,525,968
1138	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 120° X 4 X 75	UNIDAD	\$ 2,525,968
1139	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 130° X 3 X 62	UNIDAD	\$ 2,525,968
1140	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 130° X 5 X 88	UNIDAD	\$ 2,525,968
1141	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 130° X 7 X 114	UNIDAD	\$ 2,856,161
1142	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 130° X 9 X 140	UNIDAD	\$ 2,856,161
1143	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 140° X 3 X 70	UNIDAD	\$ 2,856,161
1144	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 3.5MM ANGULO 150° X 3 X 58	UNIDAD	\$ 2,856,161
1145	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2,7 X 3 DER	UNIDAD	\$ 1,931,623
1146	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2,7 X 5 DER	UNIDAD	\$ 1,931,623
1147	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2,7 X 7 DER	UNIDAD	\$ 2,014,171
1148	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2,7 X 3 IZQ	UNIDAD	\$ 1,931,623
1149	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2,7 X 5 IZQ	UNIDAD	\$ 1,931,623
1150	PLACA TITANIO BLOQUEADA PEDIATRICA EN L 2,7 X 7 IZQ	UNIDAD	\$ 2,014,171
1151	PLACA TITANIO BLOQUEADA CONDILAR 5,0 MM ANGULO 90° X 3 X 95	UNIDAD	\$ 2,393,891
1152	PLACA TITANIO BLOQUEADA CONDILAR 5,0 MM ANGULO 90° X 3 X 95	UNIDAD	\$ 2,393,891
1153	PLACA TITANIO BLOQUEADA CONDILAR 5,0 MM ANGULO 90° X 3 X 95	UNIDAD	\$ 2,393,891
1154	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 100° X 3 X 90	UNIDAD	\$ 2,393,891
1155	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 110° X 3 X 8	UNIDAD	\$ 2,393,891
1156	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 110° X 3 X 14	UNIDAD	\$ 2,393,891
1157	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 120° X 4 X 95	UNIDAD	\$ 2,393,891
1158	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 130° X 3 X 79	UNIDAD	\$ 2,393,891
1159	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 130° X 5 X 111	UNIDAD	\$ 2,393,891
1160	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 130° X 7 X 143	UNIDAD	\$ 2,525,968
1161	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 130° X 9 X 175	UNIDAD	\$ 2,525,968
1162	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 140° X 3 X 90	UNIDAD	\$ 2,525,968
1163	PLACA TITANIO PEDIATRICA PARA CADERA 5.0MM ANGULO 150° X 3 X 74	UNIDAD	\$ 2,525,968
1164	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 8 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1165	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 10 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1166	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 12 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1167	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 14 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1168	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 16 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1169	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 18 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1170	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 20 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1171	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 22 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1172	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 24 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1173	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 26 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1174	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 28 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1175	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 30 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1176	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 32 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1177	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 34 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1178	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 36 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1179	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 38 MM	UNIDAD	\$ 143,748



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



GOBIERNO DEL META  
AL SERVICIO DE LA GENTE

1180	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 40 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1181	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 42 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1182	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 44 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1183	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 46 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1184	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 48 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1185	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 50 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1186	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 56 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1187	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 2.7 X 60 MM	UNIDAD	\$ 143,748
1188	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 10 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1189	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 12 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1190	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 14 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1191	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 16 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1192	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 18 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1193	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 20 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1194	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 22 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1195	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 24 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1196	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 26 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1197	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 28 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1198	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 30 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1199	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 32 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1200	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 34 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1201	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 36 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1202	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 38 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1203	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 40 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1204	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 42 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1205	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 44 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1206	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 46 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1207	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 48 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1208	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 50 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1209	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 56 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1210	TORNILLO TIT CORTICAL ASTRON 2.7 X 60 MM	UNIDAD	\$ 93,258
1211	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 18	UNIDAD	\$ 143,748
1212	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 20	UNIDAD	\$ 143,748
1213	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 22	UNIDAD	\$ 143,748
1214	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 24	UNIDAD	\$ 143,748
1215	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 26	UNIDAD	\$ 143,748
1216	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 28	UNIDAD	\$ 143,748
1217	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 30	UNIDAD	\$ 143,748
1218	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 32	UNIDAD	\$ 143,748
1219	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 34	UNIDAD	\$ 143,748
1220	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 36	UNIDAD	\$ 143,748
1221	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 38	UNIDAD	\$ 143,748
1222	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 40	UNIDAD	\$ 143,748
1223	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 46	UNIDAD	\$ 143,748
1224	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 50	UNIDAD	\$ 143,748
1225	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 56	UNIDAD	\$ 143,748
1226	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 3.5 X 60	UNIDAD	\$ 143,748
1227	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 18	UNIDAD	\$ 93,258
1228	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 20	UNIDAD	\$ 93,258
1229	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 22	UNIDAD	\$ 93,258
1230	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 24	UNIDAD	\$ 93,258
1231	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 26	UNIDAD	\$ 93,258
1232	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 28	UNIDAD	\$ 93,258
1233	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 30	UNIDAD	\$ 93,258
1234	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 32	UNIDAD	\$ 93,258
1235	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 34	UNIDAD	\$ 93,258
1236	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 36	UNIDAD	\$ 93,258
1237	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 38	UNIDAD	\$ 93,258
1238	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 3,5 X 40	UNIDAD	\$ 93,258
1239	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 20	UNIDAD	\$ 143,748
1240	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 22	UNIDAD	\$ 143,748
1241	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 24	UNIDAD	\$ 143,748
1242	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 26	UNIDAD	\$ 143,748
1243	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 28	UNIDAD	\$ 143,748
1244	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 30	UNIDAD	\$ 143,748
1245	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 32	UNIDAD	\$ 143,748
1246	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 34	UNIDAD	\$ 143,748
1247	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 36	UNIDAD	\$ 143,748
1248	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 38	UNIDAD	\$ 143,748
1249	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 40	UNIDAD	\$ 143,748
1250	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 42	UNIDAD	\$ 143,748
1251	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 44	UNIDAD	\$ 143,748
1252	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 46	UNIDAD	\$ 143,748
1253	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 48	UNIDAD	\$ 143,748
1254	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 50	UNIDAD	\$ 143,748
1255	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 55	UNIDAD	\$ 143,748

Handwritten signature or mark

Handwritten mark



### MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



1256	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 60	UNIDAD	\$	143,748
1257	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 65	UNIDAD	\$	143,748
1258	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 70	UNIDAD	\$	143,748
1259	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 75	UNIDAD	\$	143,748
1260	TORNILLO TIT DE BLOQUEO ASTRON 5.0 X 80	UNIDAD	\$	143,748
1261	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 20	UNIDAD	\$	93,258
1262	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 22	UNIDAD	\$	93,258
1263	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 24	UNIDAD	\$	93,258
1264	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 26	UNIDAD	\$	93,258
1265	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 28	UNIDAD	\$	93,258
1266	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 30	UNIDAD	\$	93,258
1267	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 32	UNIDAD	\$	93,258
1268	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 34	UNIDAD	\$	93,258
1269	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 36	UNIDAD	\$	93,258
1270	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 38	UNIDAD	\$	93,258
1271	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 40	UNIDAD	\$	93,258
1272	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 42	UNIDAD	\$	93,258
1273	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 44	UNIDAD	\$	93,258
1274	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 46	UNIDAD	\$	93,258
1275	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 48	UNIDAD	\$	93,258
1276	TORNILLO TITANIO CORTICAL PD 4.5 X 50	UNIDAD	\$	93,258
1277	ROTULA TUBO - TUBO	UNIDAD	\$	305,057
1278	ROTULA UNIVERSAL ABIERTA	UNIDAD	\$	305,671
1279	ROTULA UNIVERSAL CERRADA	UNIDAD	\$	264,383
1280	ROTULA METAFISIARIA O TRANSVERZA	UNIDAD	\$	305,057
1281	MECANISMO DE DISTRACCION Y COMPRESION	UNIDAD	\$	284,720
1282	BARRA EN CARBONO X 100	UNIDAD	\$	176,317
1283	BARRA EN CARBONO X 150	UNIDAD	\$	176,317
1284	BARRA EN CARBONO X 200	UNIDAD	\$	176,317
1285	BARRA EN CARBONO X 250	UNIDAD	\$	176,317
1286	BARRA EN CARBONO X 300	UNIDAD	\$	176,317
1287	BARRA EN CARBONO X 350	UNIDAD	\$	176,317
1288	BARRA EN CARBONO X 400	UNIDAD	\$	176,317
1289	SEMIARO 5/8 DE 130	UNIDAD	\$	2,033,716
1290	SEMIARO 5/8 DE 150	UNIDAD	\$	2,033,716
1291	SEMIARO 5/8 DE 175	UNIDAD	\$	2,033,716
1292	SEMIARO 5/8 DE 190	UNIDAD	\$	2,033,716
1293	SEMIARO 5/8 DE 220	UNIDAD	\$	2,033,716
1294	EXTENCION DE ARO 130 MM	UNIDAD	\$	1,355,810
1295	EXTENCION DE ARO 150 MM	UNIDAD	\$	1,355,810
1296	EXTENCION DE ARO 175 MM	UNIDAD	\$	1,355,810
1297	EXTENCION DE ARO 190 MM	UNIDAD	\$	1,355,810
1298	EXTENCION DE ARO 220 MM	UNIDAD	\$	1,355,810
1299	U DE PIE X 120 MM	UNIDAD	\$	2,033,716
1300	U DE PIE X 150 MM	UNIDAD	\$	2,033,716
1301	BARRA ACERADA X 100 MM	UNIDAD	\$	99,426
1302	BARRA ACERADA X 250 MM	UNIDAD	\$	99,426
1303	BARRA ACERADA X 300 MM	UNIDAD	\$	99,426
1304	BARRA ROSCADA X 5 CM	UNIDAD	\$	271,162
1305	BARRA ROSCADA X 10 CM	UNIDAD	\$	271,162
1306	BARRA ROSCADA X 15 CM	UNIDAD	\$	271,162
1307	BARRA ROSCADA X 20 CM	UNIDAD	\$	271,162
1308	BARRA ROSCADA X 30 CM	UNIDAD	\$	271,162
1309	BARRA ROSCADA X 40 CM	UNIDAD	\$	271,162
1310	HINGE UNIVERSAL	UNIDAD	\$	718,641
1311	HINGE ARTICULADO 5 CM	UNIDAD	\$	718,641
1312	HINGE ARTICULADO 10 CM	UNIDAD	\$	718,641
1313	MOTOR DE DISTRACCION LARGO X 10 CM	UNIDAD	\$	2,643,830
1314	MOTOR DE DISTRACCION ESTANDAR X 5 CM	UNIDAD	\$	2,643,830
1315	PLACA DE EXTENSION X 2 CM	UNIDAD	\$	384,300
1316	PLACA DE EXTENSION X 3 CM	UNIDAD	\$	384,300
1317	PLACA DE EXTENSION X 4 CM	UNIDAD	\$	384,300
1318	PLACA DE EXTENSION X 5 CM	UNIDAD	\$	384,300
1319	POSTE CUBO X 1 ORF	UNIDAD	\$	311,836
1320	POSTE CUBO X 2 ORF	UNIDAD	\$	311,836
1321	POSTE CUBO X 3 ORF	UNIDAD	\$	311,836
1322	POSTE CUBO X 4 ORF	UNIDAD	\$	311,836
1323	PIN LISO DE 2.0 MM	UNIDAD	\$	129,125
1324	PIN OLIVADO LATERAL 2.0 X 400 MM	UNIDAD	\$	129,125
1325	PIN OLIVADO CENTRAL 2.0 X 400 MM	UNIDAD	\$	129,125
1326	BANDERIN HIBRIDO	UNIDAD	\$	241,340
1327	PIN DE HIBRIDO	UNIDAD	\$	271,162
1328	T DE ARO HIBRIDO	UNIDAD	\$	1,735,345
1329	TORNILLO PARA SCHANZ	UNIDAD	\$	325,394
1330	TORNILLO DE ACOUPLE X 10 M	UNIDAD	\$	42,611
1331	TORNILLO DE ACOUPLE X 20 M	UNIDAD	\$	42,611

PA

f



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



GOBERNACIÓN DEL META AL SERVICIO DE LA GENTE

1332	SOPORTE OBLICUO	UNIDAD	\$ 371,250
1333	TORNILLO ACANALADO	UNIDAD	\$ 280,406
1334	CABEZAL EN T METAFISIARIA	UNIDAD	\$ 1,084,648
1335	DISTRACTOR TELESCOPICO 70 MM	UNIDAD	\$ 2,562,750
1336	DISTRACTOR TELESCOPICO 100 MM	UNIDAD	\$ 2,562,750
1337	CABEZAL ARTICULADA DE CONECCION PARA RIEL BILATERAL	UNIDAD	\$ 2,101,506
1338	TUERCA DE 10 MM	UNIDAD	\$ 38,981
1339	ACOPLE PARA RIEL	UNIDAD	\$ 1,761,631
1340	ACOPLE ARO PROCALLUS	UNIDAD	\$ 1,395,352
1341	ROTULA ARO PIN	UNIDAD	\$ 690,469
1342	ROTULA TUBO A TUBO HIBRIDO	UNIDAD	\$ 1,116,281
1343	SISTEMA DE ESTIMULACION OSEA	UNIDAD	\$ 963,281
1344	SEMIARO EN CARBONO X 130	UNIDAD	\$ 2,440,459
1345	SEMIARO EN CARBONO X 150	UNIDAD	\$ 2,440,459
1346	SEMIARO EN CARBONO X 175	UNIDAD	\$ 2,440,459
1347	SEMIARO EN CARBONO X 190	UNIDAD	\$ 2,440,459
1348	SEMIARO EN CARBONO X 220	UNIDAD	\$ 2,440,459
1349	EXTENCION DE ARO EN CARBONO	UNIDAD	\$ 2,253,535
1350	EXTENCION DE ARO EN CARBONO	UNIDAD	\$ 2,253,535
1351	EXTENCION DE ARO EN CARBONO	UNIDAD	\$ 2,253,535
1352	EXTENCION DE ARO EN CARBONO	UNIDAD	\$ 2,253,535
1353	EXTENCION DE ARO EN CARBONO	UNIDAD	\$ 2,253,535
1354	U DE PIE EN CARBONO	UNIDAD	\$ 2,187,436
1355	CONECTOR UNIVERSAL	UNIDAD	\$ 999,180
1356	CONECTOR ARTICULADO	UNIDAD	\$ 999,180
1357	ARO EN CARBONO X 80 MM	UNIDAD	\$ 2,440,459
1358	ARO EN CARBONO X 100 MM	UNIDAD	\$ 2,440,459
1359	ARO EN CARBONO X 120 MM	UNIDAD	\$ 2,440,459
1360	ARO EN CARBONO X 140 MM	UNIDAD	\$ 2,440,459
1361	ARO EN CARBONO X 150 MM	UNIDAD	\$ 2,440,459
1362	ARO EN CARBONO X 160 MM	UNIDAD	\$ 2,440,459
1363	ARO EN CARBONO X 170 MM	UNIDAD	\$ 2,440,459
1364	ARO EN CARBONO X 180 MM	UNIDAD	\$ 2,440,459
1365	ARO EN CARBONO X 200 MM	UNIDAD	\$ 2,440,459
1366	ARO EN CARBONO X 220 MM	UNIDAD	\$ 2,440,459
1367	ARO EN CARBONO X 240 MM	UNIDAD	\$ 2,440,459
1368	SEMIARO 3/4 DE 120	UNIDAD	\$ 1,906,608
1369	SEMIARO 3/4 DE 150	UNIDAD	\$ 1,906,608
1370	SEMIARO 3/4 DE 170	UNIDAD	\$ 1,906,608
1371	SEMIARO 3/4 DE 200	UNIDAD	\$ 1,906,608
1372	CUERPO TELESCOPICO PROCALLUS TALLA S	UNIDAD	\$ 3,348,844
1373	CUERPO TELESCOPICO PROCALLUS TALLA M	UNIDAD	\$ 3,348,844
1374	CUERPO TELESCOPICO PROCALLUS TALLA L	UNIDAD	\$ 3,348,844
1375	CABEZAL EXCUALIZABLE GRADUABLE	UNIDAD	\$ 1,608,531
1376	CABEZAL EXCUALIZABLE EN T	UNIDAD	\$ 1,006,313
1377	CABEZAL ARTICULADO PARA TOBILLO (EXCALIBER)	UNIDAD	\$ 1,451,166
1378	CABEZAL EXCUALIZABLE GRADUABLE ARTICULADO PARA CODO	UNIDAD	\$ 1,736,438
1379	CABEZAL EXCUALIZABLE PERTROCANTERICO	UNIDAD	\$ 1,302,328
1380	CABEZAL EXCUALIZABLE DE CONECCION BILATERAL	UNIDAD	\$ 2,480,625
1381	T DE GARCHET	UNIDAD	\$ 1,612,406
1382	TUTOR PROCALLUS PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 2,711,621
1383	CABEZAL EXCUALIZABLE GRADUABLE PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 1,043,974
1384	CABEZAL EXCUALIZABLE EN T PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 1,084,648
1385	T DE GARCHET PEDIATRICA	UNIDAD	\$ 1,762,554
1386	DISTRACTOR DE 5 CM	UNIDAD	\$ 881,277
1387	DISTRACTOR DE 10 CM	UNIDAD	\$ 881,277
1388	DISTRACTOR DE 15 F EX	UNIDAD	\$ 881,277
1389	DISTRACTOR PEDIATRICO 5 CM	UNIDAD	\$ 881,277
1390	TUTOR PARA TRANSPORTE OSEO RIEL 40 MM	UNIDAD	\$ 4,609,755
1391	TUTOR PARA TRANSPORTE OSEO RIEL 30 MM	UNIDAD	\$ 4,609,755
1392	TUTOR PARA TRANSPORTE OSEO RIEL 25 MM	UNIDAD	\$ 4,609,755
1393	CARRO LATERAL	UNIDAD	\$ 1,084,648
1394	CARRO CENTRAL	UNIDAD	\$ 813,486
1395	CABEZAL EN T PARA RIEL	UNIDAD	\$ 813,486
1396	CABEZAL TIPO SANDWICH	UNIDAD	\$ 813,486
1397	ROTULA DE CORRECCION ANGULAR PARA FEMUR	UNIDAD	\$ 3,118,364
1398	ROTULA DE COORECCION ANGULAR PARA TIBIA	UNIDAD	\$ 2,440,459
1399	TUTOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO TALLA S	UNIDAD	\$ 4,609,755
1400	TUTOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO TALLA M	UNIDAD	\$ 3,935,813
1401	TUTOR DE TRANSPORTE PEDIATRICO TALLA L	UNIDAD	\$ 4,217,063
1402	CARRO PEDIATRICO CENTRAL	UNIDAD	\$ 813,486
1403	CARRO PEDIATRICO LATERAL	UNIDAD	\$ 1,084,648
1404	CABEZAL PARA TOBILLO RADIOLUCIDO	UNIDAD	\$ 7,441,875
1405	FIJADOR EXTERNO EN T RADIOLUCIDO PARA HIBRIDO	UNIDAD	\$ 7,441,875
1406	TUTOR EXTERNO DE PELVIS CORTO	UNIDAD	\$ 2,728,688
1407	TUTOR EXTERNO DE PELVIS LARGO	UNIDAD	\$ 3,100,781

Handwritten signature or initials

Handwritten mark or signature

**MINUTA CONTRACTUAL**

GJ-P1-PR2-F6

GOBIERNO  
DEL META  
AL SERVICIO DE LA GENTE

Versión 1

22

1408	TUTOR ARTICULADO DE CODO FE	UNIDAD	\$	4,242,856
1409	TUTOR PERTROCANTERICO	UNIDAD	\$	3,472,875
1410	TUTOR ARTICULADO DE MUÑECA (PENNING) TALLA S	UNIDAD	\$	2,350,828
1411	TUTOR ARTICULADO DE MUÑECA (PENNING) TALLA M	UNIDAD	\$	2,350,828
1412	TUTOR EXTERNO DE MUÑECA TIPO NELSON	UNIDAD	\$	3,279,375
1413	TUTOR MINI PINING TALLA S	UNIDAD	\$	1,798,594
1414	TUTOR MINI PINING TALLA M	UNIDAD	\$	1,798,594
1415	TUTOR MINI PINING TALLA L	UNIDAD	\$	1,798,594
1416	TUTOR MINIRIEL TALLA S	UNIDAD	\$	1,195,313
1417	TUTOR MINIRIEL TALLA M	UNIDAD	\$	1,195,313
1418	TUTOR MINIRIEL TALLA L	UNIDAD	\$	1,195,313
1419	TUTOR MINIRIEL ARTICULADO LATERAL TALLA S	UNIDAD	\$	1,587,600
1420	TUTOR MINIRIEL ARTICULADO LATERAL TALLA M	UNIDAD	\$	1,587,600
1421	TUTOR MINIRIEL ARTICULADO CENTRAL	UNIDAD	\$	2,728,688
1422	LLAVE HEXAGONAL PEQUEÑA	UNIDAD	\$	63,281
1423	LLAVE HEXAGONAL MEDIANA	UNIDAD	\$	63,281
1424	LLAVE HEXAGONAL GRANDE	UNIDAD	\$	63,281
1425	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 4.0 X 70 R-20	UNIDAD	\$	338,953
1426	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 5.0 X 150	UNIDAD	\$	338,953
1427	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 5.0 X 180	UNIDAD	\$	338,953
1428	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 5.0 X 200	UNIDAD	\$	338,953
1429	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 100 R-20 DM 4.0/3.5	UNIDAD	\$	338,953
1430	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 120 R-20 DM 4.0/3.5	UNIDAD	\$	338,953
1431	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 120 R-30 DM 4.0/3.5	UNIDAD	\$	338,953
1432	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 120 R-30 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1433	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 120 R-40 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1434	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R-30 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1435	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R-40 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1436	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R-50 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1437	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R-60 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1438	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 150 R-70 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1439	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 180 R-30 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1440	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 180 R-30 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1441	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 180 R-40 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1442	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 180 R-50 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1443	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 180 R-60 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1444	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 180 R-70 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1445	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 200 R-50 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1446	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 200 R-60 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1447	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 200 R-70 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1448	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 220 R-60 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1449	CLAVO DE SCHANZ CON HIDROXIAPATITA 6.0 X 220 R-70 DM 5.0/4.5	UNIDAD	\$	338,953
1450	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 x 40MM R -10	UNIDAD	\$	127,895
1451	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 x 40MM R -15	UNIDAD	\$	127,895
1452	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 X 50MM R- 10	UNIDAD	\$	127,895
1453	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 X 50MM R- 15	UNIDAD	\$	127,895
1454	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 X 50MM R- 20	UNIDAD	\$	127,895
1455	CLAVO DE SCHANZ AUTOPERFORANTE 1.8 X 60MM R- 20	UNIDAD	\$	127,895
1456	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 2.0 X 70 MM	UNIDAD	\$	127,895
1457	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 2.0 X 90 MM	UNIDAD	\$	127,895
1458	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 2.0 X 100 MM	UNIDAD	\$	127,895
1459	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 2.0 X 120 MM	UNIDAD	\$	127,895
1460	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 3.0 X 90 MM	UNIDAD	\$	127,895
1461	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 3.0 X 100 MM	UNIDAD	\$	127,895
1462	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 3.0 X 120 MM	UNIDAD	\$	127,895
1463	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 70 MM	UNIDAD	\$	127,895
1464	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 80 MM	UNIDAD	\$	127,895
1465	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 90 MM R-25	UNIDAD	\$	127,895
1466	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 100 MM	UNIDAD	\$	127,895
1467	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 120 MM	UNIDAD	\$	127,895
1468	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-30	UNIDAD	\$	127,895
1469	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-40	UNIDAD	\$	127,895
1470	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 150 MM R-50	UNIDAD	\$	127,895
1471	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 180 MM R-30	UNIDAD	\$	127,895
1472	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 180 MM R-40	UNIDAD	\$	127,895
1473	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 180 MM R-50	UNIDAD	\$	127,895
1474	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.0 X 200 MM	UNIDAD	\$	165,556
1475	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.5 X 150 MM	UNIDAD	\$	127,895
1476	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.5 X 180 MM	UNIDAD	\$	127,895
1477	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 4.5 X 200 MM	UNIDAD	\$	165,556
1478	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-30	UNIDAD	\$	127,895
1479	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-40	UNIDAD	\$	127,895
1480	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-50	UNIDAD	\$	127,895
1481	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 150 MM R-60	UNIDAD	\$	127,895
1482	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-30	UNIDAD	\$	127,895
1483	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-40	UNIDAD	\$	127,895



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



1484	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-50	UNIDAD	\$	127,895
1485	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 180 MM R-60	UNIDAD	\$	127,895
1486	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 200 MM	UNIDAD	\$	165,556
1487	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 5.0 X 250 MM	UNIDAD	\$	165,556
1488	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 100 MM	UNIDAD	\$	147,571
1489	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 110 MM	UNIDAD	\$	147,571
1490	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 120 MM	UNIDAD	\$	147,571
1491	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 130 MM	UNIDAD	\$	147,571
1492	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 150 MM R-30	UNIDAD	\$	147,571
1493	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 150 MM R-40	UNIDAD	\$	147,571
1494	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 150 MM R-50	UNIDAD	\$	147,571
1495	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 150 MM R-60	UNIDAD	\$	147,571
1496	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-30	UNIDAD	\$	147,571
1497	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-40	UNIDAD	\$	147,571
1498	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-50	UNIDAD	\$	147,571
1499	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 180 MM R-60	UNIDAD	\$	147,571
1500	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 200 MM	UNIDAD	\$	165,556
1501	CLAVO SCHANZ AUTOPERFORANTE 6.0 X 220 MM	UNIDAD	\$	165,556
1502	CLAVO DE SCHANZ 4.0 X 150 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	147,571
1503	CLAVO DE SCHANZ 4.0 X180 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	147,571
1504	CLAVO DE SCHANZ 4.5 X 150 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	147,571
1505	CLAVO DE SCHANZ 4.5 X 180 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	147,571
1506	CLAVO DE SCHANZ 4.5 X 200 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	165,556
1507	CLAVO DE SCHANZ 5.0 X 150 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	147,571
1508	CLAVO DE SCHANZ 5.0 X 180 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	147,571
1509	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 120 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	147,571
1510	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 130 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	147,571
1511	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 150 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	147,571
1512	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 180 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	147,571
1513	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 200 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	165,556
1514	CLAVO DE SCHANZ 6.0 X 220 MM ROSCA CONICA	UNIDAD	\$	165,556
1515	PLACA RECTA 1.5MM X 4H	UNIDAD	\$	197,146
1516	PLACA RECTA 1.5MM X 4H C/P	UNIDAD	\$	197,146
1517	PLACA RECTA 1.5MM X 6H	UNIDAD	\$	280,155
1518	PLACA RECTA 1.5MM X 8H	UNIDAD	\$	280,155
1519	PLACA RECTA 1.5MM X 12H	UNIDAD	\$	486,476
1520	PLACA RECTA 1.5MM X 20H	UNIDAD	\$	486,476
1521	PLACA EN Y C/P S	UNIDAD	\$	276,188
1522	PLACA EN Y C/P M	UNIDAD	\$	276,188
1523	PLACA EN Y C/P L	UNIDAD	\$	290,250
1524	PLACA DOBLE Y C/P S	UNIDAD	\$	331,734
1525	PLACA DOBLE Y C/P M	UNIDAD	\$	331,734
1526	PLACA DOBLE Y C/P L	UNIDAD	\$	331,734
1527	PLACA 3D 1.5MM 2X2 TALLA S	UNIDAD	\$	316,406
1528	PLACA 3D 1.5MM 2X2 TALLA M	UNIDAD	\$	316,406
1529	PLACA 3D 1.5MM 2X3H TALLA S	UNIDAD	\$	316,406
1530	PLACA 3D 1.5MM 2X3H TALLA M	UNIDAD	\$	358,594
1531	PLACA 3D 1.5MM 2X4H TALLA S	UNIDAD	\$	358,594
1532	PLACA 3D 1.5MM 2X4H TALLA M	UNIDAD	\$	358,594
1533	PLACA ORBITAL 1.5MM X 6H	UNIDAD	\$	217,898
1534	PLACA ORBITAL 1.5MM X 8H	UNIDAD	\$	238,850
1535	PLACA ORBITAL 1.5MM X 12H	UNIDAD	\$	280,155
1536	PLACA PISO DE ORBITA 0,2	UNIDAD	\$	402,047
1537	PLACA PISO DE ORBITA 0,3	UNIDAD	\$	402,047
1538	PLACA EN T 1.5 X 6 H	UNIDAD	\$	275,484
1539	PLACA EN T 1.5 X 8 H	UNIDAD	\$	307,874
1540	PLACA EN X 1.5MM X 4H	UNIDAD	\$	199,337
1541	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P S DER	UNIDAD	\$	210,727
1542	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P M DER	UNIDAD	\$	210,727
1543	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P L DER	UNIDAD	\$	210,727
1544	PLACA EN L 1.5 X 5 H C/P L DER	UNIDAD	\$	210,727
1545	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P S IZQ	UNIDAD	\$	210,727
1546	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P M IZQ	UNIDAD	\$	210,727
1547	PLACA EN L 1.5 X 4 H C/P L IZQ	UNIDAD	\$	210,727
1548	PLACA EN L 1.5 X 5 H C/P L IZQ	UNIDAD	\$	210,727
1549	PLACA EN L MX OPTIMUS 1.5 X 5 H C/P DER	UNIDAD	\$	229,712
1550	PLACA EN L MX OPTIMUS 1.5 X 4 H C/P S IZQ	UNIDAD	\$	210,727
1551	PLACA EN L MX OPTIMUS 1.5 X 4 H C/P M IZQ	UNIDAD	\$	210,727
1552	PLACA EN L MX OPTIMUS 1.5 X 4 H C/P L IZQ	UNIDAD	\$	210,727
1553	PLACA EN L MX OPTIMUS 1.5 X 5 H C/P IZQ	UNIDAD	\$	229,712
1554	PLACA RECTA MX OPTIMUS 1.5 X 20 H	UNIDAD	\$	505,934
1555	PLACA RECTA MX OPTIMUS 1.5 X 8 H	UNIDAD	\$	333,176
1556	PLACA RECTA MX OPTIMUS 1.5 X 4 H	UNIDAD	\$	261,915
1557	PLACA RECTA MX OPTIMUS 1.5 X 4 H C/P	UNIDAD	\$	261,915
1558	PLACA RECTA MX OPTIMUS 1.5 X 6H	UNIDAD	\$	333,176
1559	PLACA DOBLE Y MX OPTIMUS C/P M	UNIDAD	\$	338,112

Handwritten signature or initials

Handwritten mark or signature



## MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6



Versión 1

1636	PLACA MENTOPLASTIA CHIN EN X 2.0 X 4H AVANCE 8MM	UNIDAD	\$	431,438
1637	PLACA MENTOPLASTIA CHIN EN X 2.0 X 4H AVANCE 10MM	UNIDAD	\$	431,438
1638	PLACA RECTA MX OPTIMUS 2.0 X 20 H	UNIDAD	\$	715,951
1639	PLACA RECTA MX OPTIMUS 2.0 X 4 H	UNIDAD	\$	318,754
1640	PLACA RECTA MX OPTIMUS 2.0 X 8 H	UNIDAD	\$	435,796
1641	PLACA RECTA MX OPTIMUS 2.0 X 6 H	UNIDAD	\$	353,617
1642	PLACA RECTA MX OPTIMUS 2.0 X 4 H C/P	UNIDAD	\$	318,754
1643	PLACA RECTA DE COMPRESION MX OPTIMUS 2.0 DE 2 X 3 H C/P M	UNIDAD	\$	361,088
1644	PLACA RECTA DE COMPRESION MX OPTIMUS 2.0 DE 2 X 2 H C/P M	UNIDAD	\$	361,088
1645	PLACA DOBLE Y MX OPTIMUS 2.0 X 6 H C/P M	UNIDAD	\$	448,248
1646	PLACA DOBLE Y MX OPTIMUS 2.0 X 6 H C/P L	UNIDAD	\$	448,248
1647	PLACA EN Y MX OPTIMUS 2.0 X 5 H SIS 2.0	UNIDAD	\$	353,617
1648	TORNILLO 2.0MM X 3MM AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	\$	114,137
1649	TORNILLO 2.0MM X 4MM AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	\$	114,137
1650	TORNILLO 2.0MM X 5MM AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	\$	114,137
1651	TORNILLO 2.0MM X 6MM AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	\$	114,137
1652	TORNILLO 2.0MM X 8MM AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	\$	114,137
1653	TORNILLO 2.0MM X 10MM AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	\$	114,137
1654	TORNILLO 2.0MM X 12MM AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	\$	124,513
1655	TORNILLO 2.0MM X 14MM AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	\$	124,513
1656	TORNILLO 2.0MM X 16MM AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	\$	124,513
1657	TORNILLO 2.0MM X 18MM AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	\$	124,513
1658	TORNILLO 2.0MM X 20MM AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	\$	124,513
1659	TORNILLO 2.0MM X 3MM AUTOPERFORANTE	UNIDAD	\$	123,399
1660	TORNILLO 2.0MM X 4MM AUTOPERFORANTE	UNIDAD	\$	123,399
1661	TORNILLO 2.0MM X 5MM AUTOPERFORANTE	UNIDAD	\$	123,399
1662	TORNILLO 2.0MM X 6MM AUTOPERFORANTE	UNIDAD	\$	123,399
1663	TORNILLO 2.0MM X 8MM AUTOPERFORANTE	UNIDAD	\$	123,399
1664	TORNILLO 2.0MM X 10MM AUTOPERFORANTE	UNIDAD	\$	123,399
1665	TORNILLO 2.0MM X 12MM AUTOPERFORANTE	UNIDAD	\$	123,399
1666	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 6 MM	UNIDAD	\$	146,034
1667	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 8 MM	UNIDAD	\$	146,034
1668	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 10 MM	UNIDAD	\$	146,034
1669	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 12 MM	UNIDAD	\$	146,034
1670	TORNILLO DE EMERGENCIA 2.3 MM X 14 MM	UNIDAD	\$	146,034
1671	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 5 MM	UNIDAD	\$	171,206
1672	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 6MM	UNIDAD	\$	171,206
1673	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 8MM	UNIDAD	\$	171,206
1674	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 10MM	UNIDAD	\$	171,206
1675	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 12MM	UNIDAD	\$	171,206
1676	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 14MM	UNIDAD	\$	171,206
1677	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 16MM	UNIDAD	\$	186,770
1678	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 18MM	UNIDAD	\$	186,770
1679	TORNILLO MX OPTIMUS 2.0 X 20MM	UNIDAD	\$	186,770
1680	TORNILLO MX OPTIMUS DE EMERGENCIA 2.3 MM X 6 MM	UNIDAD	\$	171,206
1681	TORNILLO MX OPTIMUS DE EMERGENCIA 2.3 MM X 8 MM	UNIDAD	\$	171,206
1682	TORNILLO MX OPTIMUS DE EMERGENCIA 2.3 MM X 10 MM	UNIDAD	\$	171,206
1683	TORNILLO MX OPTIMUS DE EMERGENCIA 2.3 MM X 12 MM	UNIDAD	\$	171,206
1684	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 3MM	UNIDAD	\$	202,334
1685	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 4MM	UNIDAD	\$	202,334
1686	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 5MM	UNIDAD	\$	202,334
1687	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 6MM	UNIDAD	\$	202,334
1688	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 8MM	UNIDAD	\$	202,334
1689	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 10MM	UNIDAD	\$	202,334
1690	TORNILLO AP OPTIMUS 2.0MM X 12MM	UNIDAD	\$	202,334
1691	TORNILLO PARA CERCLAJE KARLISS 2.0 X 8 MM	UNIDAD	\$	228,274
1692	TORNILLO PARA CERCLAJE KARLISS 2.0 X 10 MM	UNIDAD	\$	228,274
1693	TORNILLO PARA CERCLAJE KARLISS 2.0 X 12 MM	UNIDAD	\$	228,274
1694	BARRAS DE ERICH	UNIDAD	\$	184,464
1695	PLACA RECTA 2.0 X 4 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	370,196
1696	PLACA RECTA 2.0 X 8 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	370,196
1697	PLACA RECTA 2.0 X 10 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	370,196
1698	PLACA RECTA 2.0 X 12 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	370,196
1699	PLACA RECTA 2.0 X 16 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	598,008
1700	PLACA RECTA 2.0 X 18 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	658,758
1701	PLACA RECTA 2.0 X 20 ORF PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	717,609
1702	PLACA RECTA 2 X 2 ORF C/P GRIS PERFIL 1.0 ANGOSTA	UNIDAD	\$	275,274
1703	PLACA RECTA 3 X 3 ORF C/P GRIS PERFIL 1.0 ANGOSTA	UNIDAD	\$	311,344
1704	PLACA RECTA 2 X 2 ORF C/P GRIS PERFIL 1.0 ANCHA	UNIDAD	\$	275,274
1705	PLACA RECTA 3 X 3 ORF C/P GRIS PERFIL 1.0 ANCHA	UNIDAD	\$	275,274
1706	PLACA MATRIX 2.0 DE 2 X 4 H MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	406,266
1707	PLACA MATRIX 2.0 DE 2 X 8 H MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	609,399
1708	PLACA MATRIX CURVA 2.0 DE 2 X 6 H MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	503,087
1709	PLACA MATRIX CURVA 2.0 DE 2 X 8 H MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	609,399
1710	PLACA BLOQ DE ADAPTACION 5 H RECTA MANDIB. PER 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	550,547
1711	PLACA BLOQ DE ADAPTACION 12 H RECTA MANDIB. PER 1.0 GRIS	UNIDAD	\$	550,547





MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



GOBERNACION DEL META AL SERVICIO DE LA CIUDAD

1712	PLACA BLOQ DE ADAPTACION 20 H RECTA MANDIB. PER 1.0 GRIS	UNIDAD	\$ 825,821
1713	PLACA BLOQ RECTA 2 X 2 H C/P MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$ 318,938
1714	PLACA BLOQ RECTA 3 X 3 H C/P MANDIBULAR PERFIL 1.0 GRIS	UNIDAD	\$ 358,805
1715	PLACA RECTA 2 X 2 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 370,196
1716	PLACA RECTA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 394,875
1717	PLACA RECTA 2.0 X 12 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 478,406
1718	PLACA RECTA 2.0 X 20 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 717,609
1719	PLACA RECTA 2.0 X 6 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 311,344
1720	PLACA DCP RECTA 2 X 2 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 370,196
1721	PLACA DCP RECTA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 394,875
1722	PLACA ANGULADA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 315,141
1723	PLACA DCP ANGULADA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 315,141
1724	PLACA CURVA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 406,266
1725	PLACA DCP CURVA 3 X 3 ORF AZUL PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 406,266
1726	PLACA RECTA BLOQ. 2.0 DE 2 X 2H C/P PERFIL 1.5 MANDIB. AZUL	UNIDAD	\$ 299,953
1727	PLACA RECTA BLOQ. 2.0 DE 3 X 3H C/P PERFIL 1.5 MANDIB. AZUL	UNIDAD	\$ 322,734
1728	PLACA RECTA BLOQ. 2.0 X 12H PERFIL 1.5 MANDIB. AZUL	UNIDAD	\$ 573,328
1729	PLACA RECTA BLOQ. 2.0 X 20 H PERFIL 1.5 MANDIB. AZUL	UNIDAD	\$ 884,672
1730	PLACA RECTA BLOQ. 2.0 X 6H PERFIL 1.5 MANDIB. AZUL	UNIDAD	\$ 322,734
1731	PLACA BLOQUEADA ANGULADA 3 X 3 H PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 347,415
1732	PLACA BLOQUEADA CURVA 3 X 3 PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 453,727
1733	PLACA BLOQUEADA DCP ANGULADA 3 X 3 H PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 347,415
1734	PLACA BLOQUEADA DCP CURVA 3 X 3 PERFIL 1.5 MM	UNIDAD	\$ 453,727
1735	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 4 ORIFICIOS	UNIDAD	\$ 1,196,578
1736	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 6 ORIFICIOS	UNIDAD	\$ 1,196,578
1737	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 8 ORIFICIOS	UNIDAD	\$ 1,196,578
1738	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 17 ORIFICIOS	UNIDAD	\$ 1,476,563
1739	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 23 ORIFICIOS	UNIDAD	\$ 1,476,563
1740	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 28 ORIFICIOS	UNIDAD	\$ 1,757,813
1741	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM BILATERAL 5 X 17 X 5	UNIDAD	\$ 1,757,813
1742	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM BILATERAL 5 X 24 X 5	UNIDAD	\$ 1,757,813
1743	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 11 ORF IZQ	UNIDAD	\$ 1,476,563
1744	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 15 ORF IZQ	UNIDAD	\$ 1,476,563
1745	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 21 ORF IZQ	UNIDAD	\$ 1,788,359
1746	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 11 ORF DER	UNIDAD	\$ 1,476,563
1747	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 15 ORF DER	UNIDAD	\$ 1,476,563
1748	PLACA RECONSTRUCCION MANDIBULAR 2.4MM 5 X 21 ORF DER	UNIDAD	\$ 1,788,359
1749	PLACA DE COMPRESION ANGULADA 2.4 DE 2 X 2H C/P M MANDIB. PERFIL 1.5	UNIDAD	\$ 370,196
1750	PLACA DE COMPRESION ANGULADA 2.4 DE 4 X 4H C/P M MANDIB. PERFIL 1.5	UNIDAD	\$ 465,118
1751	PLACA DE COMPRESION ANGULADA 2.4 DE 2 X 2H C/P S MANDIB. PERFIL 1.5	UNIDAD	\$ 370,196
1752	PLACA DE COMPRESION ANGULADA 2.4 DE 3 X 3H C/P S MANDIB. PERFIL 1.5	UNIDAD	\$ 417,656
1753	PLACA DE COMPRESION CURVA 2.4 DE 3 X 3H MANDIB. PERFIL 1.5	UNIDAD	\$ 417,656
1754	PLACA DE COMPRESION RECTA 2.4 DE 2 X 2H C/P M MANDIBU. PERFIL 1.5	UNIDAD	\$ 370,196
1755	PLACA DE COMPRESION RECTA 2.4 DE 3 X 3H C/P M MANDIBU. PERFIL 1.5	UNIDAD	\$ 417,656
1756	PLACA DE COMPRESION RECTA 2.4 DE 2 X 2H C/P S MANDIBU. PERFIL 1.5	UNIDAD	\$ 370,196
1757	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 4 H C/P M	UNIDAD	\$ 370,196
1758	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 X 8 H	UNIDAD	\$ 465,118
1759	PLACA MANDIBULA RECTA 2.4 DE 3X3 H C/P M	UNIDAD	\$ 417,656
1760	TORNILLO BLOQUEAD 2.0 X 6MM	UNIDAD	\$ 113,906
1761	TORNILLO BLOQUEAD 2.0 X 8MM	UNIDAD	\$ 113,906
1762	TORNILLO BLOQUEAD 2.0 X 10MM	UNIDAD	\$ 113,906
1763	TORNILLO BLOQUEAD 2.0 X 12MM	UNIDAD	\$ 113,906
1764	TORNILLO BLOQUEAD 2.0 X 14MM	UNIDAD	\$ 113,906
1765	TORNILLO BLOQUEAD 2.0 X 16MM	UNIDAD	\$ 113,906
1766	TORNILLO BLOQUEAD 2.0 X 18MM	UNIDAD	\$ 113,906
1767	TORNILLO BLOQUEAD 2.0 X 20MM	UNIDAD	\$ 113,906
1768	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 8 MM	UNIDAD	\$ 104,415
1769	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 10 MM	UNIDAD	\$ 104,415
1770	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 12 MM	UNIDAD	\$ 104,415
1771	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 14 MM	UNIDAD	\$ 104,415
1772	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 16 MM	UNIDAD	\$ 113,906
1773	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 18 MM	UNIDAD	\$ 113,906
1774	TORNILLO EN TITANIO 2.4 X 20 MM	UNIDAD	\$ 113,906
1775	TORNILLO EN TITANIO DE EMERGENCIA 2.7 X 8 MM	UNIDAD	\$ 104,415
1776	TORNILLO EN TITANIO DE EMERGENCIA 2.7 X 10 MM	UNIDAD	\$ 104,415
1777	TORNILLO EN TITANIO DE EMERGENCIA 2.7 X 12 MM	UNIDAD	\$ 104,415
1778	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 50 * 500	UNIDAD	\$ 2,289,375
1779	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 100 * 100	UNIDAD	\$ 2,612,813
1780	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 150 * 150	UNIDAD	\$ 3,428,438
1781	MALLA DINAMICA PISO ORBITARIO 100 * 75 TALLA L PERFIL 0.1	UNIDAD	\$ 1,200,938
1782	MALLA DINAMICA PISO ORBITARIO 40 * 50 TALLA M PERFIL 0.1	UNIDAD	\$ 1,200,938
1783	MALLA DINAMICA PISO ORBITARIO 40 * 25 TALLA S PERFIL 0.1	UNIDAD	\$ 1,200,938
1784	MALLA ESTATICA 100 * 75 TALLA L PERFIL 0.3	UNIDAD	\$ 1,378,125
1785	MALLA ESTATICA 40 * 50 TALLA M PERFIL 0.3	UNIDAD	\$ 1,378,125
1786	MALLA ESTATICA 40 * 25 TALLA S PERFIL 0.3	UNIDAD	\$ 1,378,125
1787	FRESA MAXILAR 701	UNIDAD	\$ 105,958

Handwritten signature or initials

Handwritten mark



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



GOBERNACIÓN DEL META AL SERVICIO DE LA GENTE

1788	FRESA MAXILAR 702	UNIDAD	\$	105,958
1789	FRESA MAXILAR 703	UNIDAD	\$	105,958
1790	FRESA PIMPOLLO	UNIDAD	\$	114,109
1791	HOJA DE SIERRA MINI OCCILAMTE #1	UNIDAD	\$	148,500
1792	HOJA DE SIERRA MINI OCCILAMTE #2	UNIDAD	\$	148,500
1793	HOJA DE SIERRA MINI OCCILAMTE #3	UNIDAD	\$	148,500
1794	HOJA DE SIERRA MINI SAGITAL RECIPROCANTE DRILLER/NSK	UNIDAD	\$	131,257
1795	HOJA DE SIERRA MINI SAGITAL RECIPROCANTE DRILLER/NSK	UNIDAD	\$	131,257
1796	HOJA DE SIERRA MINI SAGITAL RECIPROCANTE DRILLER/NSK	UNIDAD	\$	131,257
1797	HOJA DE SIERRA MINI SAGITAL RECIPROCANTE DRILLER/NSK	UNIDAD	\$	131,257
1798	PLACA ESTANDAR HD RECTA GRIS SIST. 1.3 X 12H	UNIDAD	\$	469,415
1799	PLACA ESTANDAR HD CONDILAR GRIS DE 3X2H SIST. 1.3	UNIDAD	\$	641,456
1800	PLACA ESTANDAR HD CONDILAR GRIS DE 4X2H SIST. 1.3	UNIDAD	\$	474,502
1801	PLACA ESTANDAR HD EN Y GRIS DE 3 X 2H SIST. 1.3	UNIDAD	\$	474,502
1802	PLACA ESTANDAR HD EN Y GRIS DE 4 X 2 H SIST. 1.3	UNIDAD	\$	474,502
1803	PLACA ESTANDAR HD MATRIX GRIS DE 2 X 2 H SIST 1.3	UNIDAD	\$	474,502
1804	PLACA ESTANDAR HD MATRIX GRIS DE 2 X 3 H SIST 1.3	UNIDAD	\$	633,594
1805	PLACA ESTANDAR HD GRIS EN L IZQ SIST 1.3 X 6H	UNIDAD	\$	502,713
1806	PLACA ESTANDAR HD GRIS EN L DER SIST 1.3 X 6H	UNIDAD	\$	530,924
1807	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 4 MM	UNIDAD	\$	234,796
1808	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 5 MM	UNIDAD	\$	234,796
1809	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 6 MM	UNIDAD	\$	234,796
1810	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 7 MM	UNIDAD	\$	234,796
1811	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 8 MM	UNIDAD	\$	234,796
1812	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 9 MM	UNIDAD	\$	234,796
1813	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 10 MM	UNIDAD	\$	234,796
1814	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 11 MM	UNIDAD	\$	234,796
1815	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 12 MM	UNIDAD	\$	234,796
1816	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 13 MM	UNIDAD	\$	234,796
1817	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.3 X 14 MM	UNIDAD	\$	234,796
1818	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 1.5 X 4H	UNIDAD	\$	598,233
1819	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 1.5 X 12H	UNIDAD	\$	879,988
1820	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 6X2H SIST. 1.5	UNIDAD	\$	766,148
1821	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 5X2H SIST. 1.5	UNIDAD	\$	766,148
1822	PLACA BLOQUEADA EN T HD 8X3H SIST 1.5	UNIDAD	\$	766,148
1823	PLACA BLOQUEADA EN Y HD 5X2H SIST 1.5	UNIDAD	\$	766,148
1824	PLACA BLOQUEADA MATRIX HD 2X2H SIST 1.5	UNIDAD	\$	635,800
1825	PLACA BLOQUEADA MATRIX HD 2X5H SIST 1.5	UNIDAD	\$	774,116
1826	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X3H SIST 1.5	UNIDAD	\$	768,424
1827	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X3 H SIST 1.5	UNIDAD	\$	806,561
1828	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X4H SIST 1.5	UNIDAD	\$	768,424
1829	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X4H SIST 1.5	UNIDAD	\$	806,561
1830	PLACA BLOQUEADA EN L IZQ HD SIST 1.5 X 6 H	UNIDAD	\$	766,148
1831	PLACA BLOQUEADA EN L DER HD SIST 1.5 X 6 H	UNIDAD	\$	766,148
1832	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA RECTA HD SIST 1.5 X 4H	UNIDAD	\$	1,196,465
1833	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA RECTA HD SIST 1.5 X 12H	UNIDAD	\$	1,758,976
1834	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA CONDILAR HD 6X2H SIST. 1.5	UNIDAD	\$	1,532,295
1835	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA CONDILAR HD 5X2H SIST. 1.5	UNIDAD	\$	1,532,295
1836	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN T HD 8X3H SIST 1.5	UNIDAD	\$	1,532,295
1837	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN Y HD 5X2H SIST 1.5	UNIDAD	\$	1,532,295
1838	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX HD 2X2H SIST 1.5	UNIDAD	\$	1,271,600
1839	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX HD 2X5H SIST 1.5	UNIDAD	\$	1,548,233
1840	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X3H SIST 1.5	UNIDAD	\$	1,536,849
1841	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X3 H SIST 1.5	UNIDAD	\$	1,613,122
1842	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X4H SIST 1.5	UNIDAD	\$	1,536,849
1843	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X4H SIST 1.5	UNIDAD	\$	1,613,122
1844	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN L IZQ HD SIST 1.5 X 6 H	UNIDAD	\$	1,532,295
1845	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN L DER HD SIST 1.5 X 6 H	UNIDAD	\$	1,532,295
1846	PLACA CONDILAR IZQ DE COMPRESION 1.5 X 6H	UNIDAD	\$	441,936
1847	PLACA CONDILAR DER DE COMPRESION 1.5 X 6H	UNIDAD	\$	441,936
1848	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 6	UNIDAD	\$	213,451
1849	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 7	UNIDAD	\$	213,451
1850	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 8	UNIDAD	\$	213,451
1851	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 9	UNIDAD	\$	213,451
1852	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 10	UNIDAD	\$	213,451
1853	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 11	UNIDAD	\$	213,451
1854	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 12	UNIDAD	\$	213,451
1855	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 13	UNIDAD	\$	213,451
1856	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 14	UNIDAD	\$	213,451
1857	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 15	UNIDAD	\$	213,451
1858	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 16	UNIDAD	\$	231,239
1859	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 17	UNIDAD	\$	231,239
1860	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 18	UNIDAD	\$	231,239
1861	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 19	UNIDAD	\$	231,239
1862	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 1.5X 20	UNIDAD	\$	231,239
1863	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 6	UNIDAD	\$	256,141



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



GOBERNACION DEL META AL SERVICIO DE LA CIUDAD

1864	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 7	UNIDAD	\$ 256,141
1865	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 8	UNIDAD	\$ 256,141
1866	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 9	UNIDAD	\$ 256,141
1867	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 10	UNIDAD	\$ 256,141
1868	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 11	UNIDAD	\$ 256,141
1869	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 12	UNIDAD	\$ 256,141
1870	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 13	UNIDAD	\$ 256,141
1871	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 14	UNIDAD	\$ 256,141
1872	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 15	UNIDAD	\$ 256,141
1873	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 16	UNIDAD	\$ 277,487
1874	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 17	UNIDAD	\$ 277,487
1875	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 18	UNIDAD	\$ 277,487
1876	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 19	UNIDAD	\$ 277,487
1877	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 1.5X 20	UNIDAD	\$ 277,487
1878	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 6	UNIDAD	\$ 231,239
1879	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 7	UNIDAD	\$ 231,239
1880	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 8	UNIDAD	\$ 231,239
1881	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 9	UNIDAD	\$ 231,239
1882	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 10	UNIDAD	\$ 231,239
1883	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 11	UNIDAD	\$ 231,239
1884	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 12	UNIDAD	\$ 231,239
1885	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 13	UNIDAD	\$ 231,239
1886	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 14	UNIDAD	\$ 231,239
1887	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 15	UNIDAD	\$ 231,239
1888	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 16	UNIDAD	\$ 249,026
1889	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 17	UNIDAD	\$ 249,026
1890	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 18	UNIDAD	\$ 249,026
1891	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 19	UNIDAD	\$ 249,026
1892	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 1.5 X 20	UNIDAD	\$ 249,026
1893	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 1.8 X 6 MM	UNIDAD	\$ 195,664
1894	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 1.8 X 8 MM	UNIDAD	\$ 195,664
1895	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 1.8 X 10 MM	UNIDAD	\$ 195,664
1896	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 1.8 X 12MM	UNIDAD	\$ 195,664
1897	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 4H	UNIDAD	\$ 647,967
1898	PLACA BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 8H	UNIDAD	\$ 793,398
1899	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 6 X 2H SIST. 2.0	UNIDAD	\$ 794,892
1900	PLACA BLOQUEADA CONDILAR HD 5 X 2H SIST. 2.0	UNIDAD	\$ 710,223
1901	PLACA BLOQUEADA EN T HD SIST. 2.0 3 X 8 H / PF 1.3	UNIDAD	\$ 851,172
1902	PLACA BLOQUEADA EN T HD SIST. 2.0 4 X 8 H / PF 1.3	UNIDAD	\$ 851,172
1903	PLACA BLOQUEADA MATRIX HD 2X2H SIST 2.0	UNIDAD	\$ 685,321
1904	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X3H SIST 2.0	UNIDAD	\$ 957,969
1905	PLACA BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X3H SIST 2.0	UNIDAD	\$ 957,969
1906	PLACA BLOQUEADA EN L HD SIST 2.0 X 6H IZQ	UNIDAD	\$ 1,367,226
1907	PLACA BLOQUEADA EN L HD SIST 2.0 X 6H DER	UNIDAD	\$ 1,367,226
1908	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 4H	UNIDAD	\$ 1,018,233
1909	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA RECTA HD SIST 2.0 X 8H	UNIDAD	\$ 1,246,768
1910	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA CONDILAR HD 6 X 2H SIST. 2.0	UNIDAD	\$ 1,249,116
1911	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA CONDILAR HD 5 X 2H SIST. 2.0	UNIDAD	\$ 1,116,065
1912	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN T HD SIST. 2.0 X 9 H / PF 1.3	UNIDAD	\$ 1,337,556
1913	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX HD 2X2H SIST 2.0	UNIDAD	\$ 1,076,932
1914	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA IZQ HD 2X3H SIST 2.0	UNIDAD	\$ 1,317,207
1915	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA MATRIX ANATOMICA DER HD 2X3H SIST 2.0	UNIDAD	\$ 1,317,207
1916	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN L HD SIST 2.0 X 6H IZQ	UNIDAD	\$ 1,879,936
1917	PLACA DE ADAPTACION BLOQUEADA EN L HD SIST 2.0 X 6H DER	UNIDAD	\$ 1,879,936
1918	PLACA DE CONTROL ROTACIONAL DE 2.0 MM	UNIDAD	\$ 1,879,936
1919	PLACA CONDILAR IZQ DE COMPRESION 2.0 X 6H	UNIDAD	\$ 368,280
1920	PLACA CONDILAR DER DE COMPRESION 2.0 X 6H	UNIDAD	\$ 368,280
1921	PLACA RECTA DE COMPRESION HD SIST 2.0 X 4 H	UNIDAD	\$ 779,808
1922	PLACA RECTA DE COMPRESION HD SIST 2.0 X 6 H	UNIDAD	\$ 940,893
1923	PLACA EN T DE COMPRESION HD SIST 2.0 DE 8X2 H	UNIDAD	\$ 975,614
1924	PLACA EN L DE COMPRESION HD IZQ SIST 2.0 X 10 H	UNIDAD	\$ 1,076,932
1925	PLACA EN L DE COMPRESION HD DER SIST 2.0 X 10 H	UNIDAD	\$ 1,076,932
1926	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 6	UNIDAD	\$ 132,340
1927	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 7	UNIDAD	\$ 132,340
1928	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 8	UNIDAD	\$ 132,340
1929	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 9	UNIDAD	\$ 132,340
1930	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 10	UNIDAD	\$ 132,340
1931	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 11	UNIDAD	\$ 132,340
1932	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 12	UNIDAD	\$ 132,340
1933	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 13	UNIDAD	\$ 132,340
1934	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 14	UNIDAD	\$ 132,340
1935	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 15	UNIDAD	\$ 132,340
1936	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 16	UNIDAD	\$ 143,012
1937	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 17	UNIDAD	\$ 143,012
1938	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 18	UNIDAD	\$ 143,012
1939	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 19	UNIDAD	\$ 143,012



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



1940	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 20	UNIDAD	\$	143,012
1941	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 22	UNIDAD	\$	153,685
1942	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 24	UNIDAD	\$	153,685
1943	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 26	UNIDAD	\$	164,357
1944	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 28	UNIDAD	\$	164,357
1945	TORNILLO TITANIO CORTICAL HD 2.0 X 30	UNIDAD	\$	164,357
1946	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 6	UNIDAD	\$	220,566
1947	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 7	UNIDAD	\$	220,566
1948	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 8	UNIDAD	\$	220,566
1949	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 9	UNIDAD	\$	220,566
1950	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 10	UNIDAD	\$	220,566
1951	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 11	UNIDAD	\$	220,566
1952	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 12	UNIDAD	\$	220,566
1953	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 13	UNIDAD	\$	220,566
1954	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 14	UNIDAD	\$	220,566
1955	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 15	UNIDAD	\$	220,566
1956	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 16	UNIDAD	\$	238,354
1957	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 17	UNIDAD	\$	238,354
1958	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 18	UNIDAD	\$	238,354
1959	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 19	UNIDAD	\$	238,354
1960	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 20	UNIDAD	\$	238,354
1961	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 22	UNIDAD	\$	256,141
1962	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 24	UNIDAD	\$	256,141
1963	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 26	UNIDAD	\$	273,929
1964	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 28	UNIDAD	\$	273,929
1965	TORNILLO TITANIO STARDRIVE CORTICAL HD 2.0 X 30	UNIDAD	\$	273,929
1966	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 6	UNIDAD	\$	166,848
1967	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 7	UNIDAD	\$	166,848
1968	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 8	UNIDAD	\$	166,848
1969	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 9	UNIDAD	\$	166,848
1970	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 10	UNIDAD	\$	166,848
1971	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 11	UNIDAD	\$	166,848
1972	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 12	UNIDAD	\$	166,848
1973	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 13	UNIDAD	\$	166,848
1974	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 14	UNIDAD	\$	166,848
1975	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 15	UNIDAD	\$	166,848
1976	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 16	UNIDAD	\$	179,299
1977	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 17	UNIDAD	\$	179,299
1978	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 18	UNIDAD	\$	179,299
1979	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 19	UNIDAD	\$	179,299
1980	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 20	UNIDAD	\$	179,299
1981	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 22	UNIDAD	\$	191,750
1982	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 24	UNIDAD	\$	191,750
1983	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 26	UNIDAD	\$	204,202
1984	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 28	UNIDAD	\$	204,202
1985	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO HD 2.0 X 30	UNIDAD	\$	204,202
1986	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 2.5 X 6 MM	UNIDAD	\$	181,789
1987	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 2.5 X 8 MM	UNIDAD	\$	181,789
1988	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 2.5 X 10 MM	UNIDAD	\$	181,789
1989	TORNILLO DE EMERGENCIA HD 2.5 X 12 MM	UNIDAD	\$	181,789
1990	PLACA QUANTUM FOOT RECTA BLOQUEADA MTFF SIST 2.8 X 4 H	UNIDAD	\$	924,955
1991	PLACA QUANTUM FOOT RECTA BLOQUEADA MTFF SIST 2.8 X 6 H	UNIDAD	\$	1,017,451
1992	PLACA QUANTUM FOOT RECTA BLOQUEADA MTFF SIST 2.8 X 8 H	UNIDAD	\$	1,133,070
1993	PLACA QUANTUM FOOT EN T SIST MTFF 2.8 DE 3X4 H	UNIDAD	\$	1,248,690
1994	PLACA QUANTUM FOOT EN T SIST MTFF 2.8 DE 3X6 H	UNIDAD	\$	1,387,433
1995	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTFF SIST 2.8 X 7 H	UNIDAD	\$	1,572,424
1996	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTFF SIST 2.8 X 8 H	UNIDAD	\$	1,688,043
1997	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTFF SIST 2.8 X 9 H	UNIDAD	\$	1,849,910
1998	PLACA QUANTUM FOOT DE ARTRODESIS MTFT 2.8 X 4 H	UNIDAD	\$	1,988,654
1999	PLACA QUANTUM FOOT DE ARTRODESIS MTFT 2.8 X 11 H	UNIDAD	\$	1,988,654
2000	PLACA QUANTUM FOOT DE ARTRODESIS MTFT 2.8 X 12 H	UNIDAD	\$	2,081,149
2001	PLACA QUANTUM FOOT CONDILEA EN T SIST MTFF 2.8 DE 3X4 H	UNIDAD	\$	1,280,707
2002	PLACA QUANTUM FOOT CONDILEA EN T SIST MTFF 2.8 DE 3X6 H	UNIDAD	\$	1,408,778
2003	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTFF SIST 2.8 X 7 H	UNIDAD	\$	1,568,866
2004	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTFF SIST 2.8 X 8 H	UNIDAD	\$	1,728,955
2005	PLACA MATRIX ANATOMICA QUANTUM FOOT MTFF SIST 2.8 X 9 H	UNIDAD	\$	1,921,061
2006	PLACA QUANTUM FOOT CUBOIDE DE ARTRODESIS MTFT 2.8 X 11 H	UNIDAD	\$	2,881,591
2007	PLACA QUANTUM FOOT CUBOIDE DE ARTRODESIS MTFT 2.8 X 12 H	UNIDAD	\$	2,881,591
2008	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 6	UNIDAD	\$	124,513
2009	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 7	UNIDAD	\$	124,513
2010	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 8	UNIDAD	\$	124,513
2011	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 9	UNIDAD	\$	124,513
2012	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 10	UNIDAD	\$	124,513
2013	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 11	UNIDAD	\$	124,513
2014	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 12	UNIDAD	\$	124,513
2015	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 13	UNIDAD	\$	124,513

PA

2



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



2016	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 14	UNIDAD	\$	124,513
2017	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 15	UNIDAD	\$	124,513
2018	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 16	UNIDAD	\$	124,513
2019	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 17	UNIDAD	\$	124,513
2020	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 18	UNIDAD	\$	124,513
2021	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 19	UNIDAD	\$	124,513
2022	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 20	UNIDAD	\$	133,407
2023	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 22	UNIDAD	\$	133,407
2024	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 24	UNIDAD	\$	133,407
2025	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 26	UNIDAD	\$	133,407
2026	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 28	UNIDAD	\$	133,407
2027	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 30	UNIDAD	\$	133,407
2028	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 32	UNIDAD	\$	133,407
2029	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 34	UNIDAD	\$	133,407
2030	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 36	UNIDAD	\$	133,407
2031	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 38	UNIDAD	\$	133,407
2032	TORNILLO TITANIO CORTICAL FOOT 2.8 X 40	UNIDAD	\$	133,407
2033	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 6	UNIDAD	\$	199,221
2034	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 7	UNIDAD	\$	199,221
2035	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 8	UNIDAD	\$	199,221
2036	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 9	UNIDAD	\$	199,221
2037	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 10	UNIDAD	\$	199,221
2038	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.0 X 11	UNIDAD	\$	199,221
2039	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 12	UNIDAD	\$	199,221
2040	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.0 X 13	UNIDAD	\$	199,221
2041	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 14	UNIDAD	\$	199,221
2042	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 15	UNIDAD	\$	199,221
2043	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 16	UNIDAD	\$	199,221
2044	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 17	UNIDAD	\$	199,221
2045	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 18	UNIDAD	\$	199,221
2046	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 19	UNIDAD	\$	199,221
2047	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 20	UNIDAD	\$	213,451
2048	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 22	UNIDAD	\$	213,451
2049	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 24	UNIDAD	\$	213,451
2050	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 26	UNIDAD	\$	213,451
2051	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 28	UNIDAD	\$	213,451
2052	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 30	UNIDAD	\$	213,451
2053	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 32	UNIDAD	\$	213,451
2054	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 34	UNIDAD	\$	213,451
2055	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 36	UNIDAD	\$	213,451
2056	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 38	UNIDAD	\$	213,451
2057	TORNILLO TITANIO AUTOTARRAJANTE CORTICAL FOOT 2.8 X 40	UNIDAD	\$	213,451
2058	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 6	UNIDAD	\$	170,761
2059	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 7	UNIDAD	\$	170,761
2060	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 8	UNIDAD	\$	221,989
2061	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 9	UNIDAD	\$	221,989
2062	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 10	UNIDAD	\$	221,989
2063	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 11	UNIDAD	\$	221,989
2064	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 12	UNIDAD	\$	221,989
2065	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 13	UNIDAD	\$	221,989
2066	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 14	UNIDAD	\$	221,989
2067	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 15	UNIDAD	\$	221,989
2068	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 16	UNIDAD	\$	221,989
2069	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 17	UNIDAD	\$	221,989
2070	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 18	UNIDAD	\$	221,989
2071	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 19	UNIDAD	\$	221,989
2072	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 20	UNIDAD	\$	236,219
2073	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 22	UNIDAD	\$	236,219
2074	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 24	UNIDAD	\$	236,219
2075	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 26	UNIDAD	\$	236,219
2076	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 28	UNIDAD	\$	236,219
2077	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 30	UNIDAD	\$	236,219
2078	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 32	UNIDAD	\$	236,219
2079	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 34	UNIDAD	\$	236,219
2080	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 36	UNIDAD	\$	236,219
2081	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 38	UNIDAD	\$	236,219
2082	TORNILLO TITANIO BLOQUEADO FOOT 2.8 X 40	UNIDAD	\$	236,219
2083	PLACA EN T DE ROTACION CON GANCHO 1.5 MM	UNIDAD	\$	793,547
2084	PLACA EN T DE ROTACION CON GANCHO 2.0 MM	UNIDAD	\$	1,015,734
2085	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 4,5° 30	UNIDAD	\$	929,699
2086	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 4,5° 35	UNIDAD	\$	929,699
2087	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 4,5° 40	UNIDAD	\$	929,699
2088	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 4,5° 45	UNIDAD	\$	929,699
2089	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 5,5° 35	UNIDAD	\$	929,699
2090	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 5,5° 40	UNIDAD	\$	929,699
2091	TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIALES EN TITANIO DE 5,5° 45	UNIDAD	\$	929,699



**MINUTA CONTRACTUAL**

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



2168	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIALES PARA REDUCCION 5,5° 50	UNIDAD	\$	1,885,222
2169	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL PARA REDUCCION 6,5° 30	UNIDAD	\$	1,885,222
2170	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL PARA REDUCCION 6,5° 35	UNIDAD	\$	1,885,222
2171	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL PARA REDUCCION 6,5° 40	UNIDAD	\$	1,885,222
2172	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL PARA REDUCCION 6,5° 45	UNIDAD	\$	1,885,222
2173	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL PARA REDUCCION 6,5° 50	UNIDAD	\$	1,885,222
2174	BARRA LONGITUDINALES 50	UNIDAD	\$	409,067
2175	BARRA LONGITUDINALES 55	UNIDAD	\$	409,067
2176	BARRA LONGITUDINALES 60	UNIDAD	\$	409,067
2177	BARRA LONGITUDINALES 70	UNIDAD	\$	409,067
2178	BARRA LONGITUDINALES 80	UNIDAD	\$	409,067
2179	BARRA LONGITUDINALES 90	UNIDAD	\$	409,067
2180	BARRA LONGITUDINALES 100	UNIDAD	\$	409,067
2181	BARRA LONGITUDINALES 110	UNIDAD	\$	596,557
2182	BARRA LONGITUDINALES 120	UNIDAD	\$	596,557
2183	BARRA LONGITUDINALES 130	UNIDAD	\$	596,557
2184	BARRA LONGITUDINALES 140	UNIDAD	\$	596,557
2185	BARRA LONGITUDINALES 150	UNIDAD	\$	596,557
2186	BARRA LONGITUDINALES 160	UNIDAD	\$	596,557
2187	BARRA LONGITUDINALES 170	UNIDAD	\$	596,557
2188	BARRA LONGITUDINALES 180	UNIDAD	\$	596,557
2189	BARRA LONGITUDINALES 190	UNIDAD	\$	596,557
2190	BARRA LONGITUDINALES 200	UNIDAD	\$	813,874
2191	BARRA LONGITUDINALES 250	UNIDAD	\$	813,874
2192	BARRA LONGITUDINALES 300	UNIDAD	\$	813,874
2193	BARRA LONGITUDINALES 400	UNIDAD	\$	813,874
2194	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 50	UNIDAD	\$	2,643,185
2195	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 60	UNIDAD	\$	2,643,185
2196	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 70	UNIDAD	\$	2,643,185
2197	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 80	UNIDAD	\$	2,643,185
2198	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 90	UNIDAD	\$	2,643,185
2199	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 100	UNIDAD	\$	2,643,185
2200	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 110	UNIDAD	\$	2,643,185
2201	BARRA LONGITUDINAL DINAMICA DE 60 X 120	UNIDAD	\$	2,643,185
2202	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CROSSLINK	UNIDAD	\$	618,723
2203	TORNILLO DE CIERRE (BLOCKERS)	UNIDAD	\$	144,563
2204	GANCHO PARA CONECTOR TRANSVERSAL	UNIDAD	\$	1,000,717
2205	BARRA PARA CONECTOR PARA DTT TRANSVERSO COMPRESION AXIAL	UNIDAD	\$	1,040,746
2206	CONECTOR TRANSVERSAL MULTIAXIAL CROSLINK 36 - 40	UNIDAD	\$	1,601,148
2207	CONECTOR TRANSVERSAL MULTIAXIAL CROSLINK 42 - 48	UNIDAD	\$	1,601,148
2208	CONECTOR TRANSVERSAL MULTIAXIAL CROSLINK 50 - 65	UNIDAD	\$	1,601,148
2209	GANCHOS LAMINARES TORACICOS SMALL	UNIDAD	\$	1,338,766
2210	GANCHOS LAMINARES TORACICOS MEDIUM	UNIDAD	\$	1,338,766
2211	GANCHOS LAMINARES TORACICOS LARGE	UNIDAD	\$	1,338,766
2212	GANCHOS LAMINARES ESTANDAR SMALL IZQ Y DER	UNIDAD	\$	1,338,766
2213	GANCHOS LAMINARES ESTANDAR MEDIUM IZQ Y DER	UNIDAD	\$	1,338,766
2214	GANCHOS LAMINARES ESTANDAR LARGE IZQ Y DER	UNIDAD	\$	1,338,766
2215	GANCHOS PEDICULARES TORACICOS SMALL	UNIDAD	\$	1,338,766
2216	GANCHOS PEDICULARES TORACICOS MEDIUM	UNIDAD	\$	1,338,766
2217	GANCHOS PEDICULARES TORACICOS LARGE	UNIDAD	\$	1,338,766
2218	SCHANZ TRANSPEDICULAR 5.0mm X 35mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2219	SCHANZ TRANSPEDICULAR 5.0mm X 40mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2220	SCHANZ TRANSPEDICULAR 5.0mm X 45mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2221	SCHANZ TRANSPEDICULAR 5.0mm X 50mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2222	SCHANZ TRANSPEDICULAR 5.0mm X 55mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2223	SCHANZ TRANSPEDICULAR 6.0mm X 35mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2224	SCHANZ TRANSPEDICULAR 6.0mm X 40mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2225	SCHANZ TRANSPEDICULAR 6.0mm X 45mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2226	SCHANZ TRANSPEDICULAR 6.0mm X 50mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2227	SCHANZ TRANSPEDICULAR 6.0mm X 55mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2228	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 6.0mm X 40mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2229	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 6.0mm X 45mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2230	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 6.0mm X 50mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2231	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 7.0mm X 40mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2232	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 7.0mm X 45mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2233	SCHANZ TRANSPEDICULAR DE REDUCCION 7.0mm X 50mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2234	ROTULA PARA BARRA	UNIDAD	\$	5,487,804
2235	BARRA 50mm	UNIDAD	\$	839,311
2236	BARRA 75mm	UNIDAD	\$	839,311
2237	BARRA 100mm	UNIDAD	\$	839,311
2238	BARRA 125mm	UNIDAD	\$	839,311
2239	BARRA 150mm	UNIDAD	\$	839,311
2240	CONECTOR DOBLE VARA	UNIDAD	\$	2,130,559
2241	CONECTOR DE VARA LATERAL	UNIDAD	\$	2,130,559
2242	GANCHO CONECTOR 4.5mm	UNIDAD	\$	2,130,559
2243	GANCHO CONECTOR 6.0mm	UNIDAD	\$	2,130,559



## MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6



Versión 1

GOBIERNO  
DEL META  
AL SERVICIO DE LA GENTE

2244	BARRA GANCHO CONECTOR 40mm	UNIDAD	\$	1,074,964
2245	BARRA GANCHO CONECTOR 50mm	UNIDAD	\$	1,074,964
2246	BARRA GANCHO CONECTOR 60mm	UNIDAD	\$	1,074,964
2247	BARRA GANCHO CONECTOR 70mm	UNIDAD	\$	1,074,964
2248	BARRA GANCHO CONECTOR 80mm	UNIDAD	\$	1,074,964
2249	BARRA OCCIPUCIO PRECURBADA 4.0 160 mm 2 AGUJEROS TITANIO	UNIDAD	\$	1,756,097
2250	BARRA OCCIPUCIO PRECURBADA 4.0 170 mm 3 AGUJEROS TITANIO	UNIDAD	\$	1,756,097
2251	BARRA OCCIPUCIO PRECURBADA 4.0 180 mm 4 AGUJEROS TITANIO	UNIDAD	\$	1,756,097
2252	TORNILLO OCCIPITAL 4.0MM X 5.0mm	UNIDAD	\$	409,971
2253	TORNILLO OCCIPITAL 4.0MM X 6.0mm	UNIDAD	\$	409,971
2254	TORNILLO OCCIPITAL 4.0MM X 7.0mm	UNIDAD	\$	409,971
2255	TORNILLO OCCIPITAL 4.0MM X 8.0mm	UNIDAD	\$	409,971
2256	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 10 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2257	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 12 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2258	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 14 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2259	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 16 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2260	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 18 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2261	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 20 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2262	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 22 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2263	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 24 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2264	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 26 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2265	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 12 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2266	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 14 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2267	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 16 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2268	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 18 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2269	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 20 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2270	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 22 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2271	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 24 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2272	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 26 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2273	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 28 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2274	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 30 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2275	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 32 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2276	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 34 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2277	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 3.5 * 36 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2278	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 12 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2279	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 14 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2280	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 16 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2281	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 18 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2282	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 20 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2283	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 22 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2284	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 24 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2285	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 26 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2286	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 28 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2287	TORNILLO POLIAXIAL EN TITANIO L 4.0 * 30 mm	UNIDAD	\$	2,120,875
2288	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 38 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2289	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 40 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2290	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 42 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2291	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 44 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2292	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 46 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2293	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 48 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2294	TORNILLO CORTICAL CANULADO 3.5 * 50 mm TITANIO	UNIDAD	\$	716,643
2295	CONECTOR LATERAL OCCIPITO CERVICAL 5.5	UNIDAD	\$	2,011,119
2296	CONECTOR LATERAL OCCIPITO CERVICAL 6.0	UNIDAD	\$	1,691,535
2297	TORNILLO PRISIONERO 8mm, TITANIO	UNIDAD	\$	338,953
2298	TORNILLO PRISIONERO M5 * 0.8 BAJO PERFIL.	UNIDAD	\$	338,953
2299	CONECTOR BARRA -BARRA 4.0/ BARRA 5.5	UNIDAD	\$	1,691,535
2300	BARRA 4.0 * 25 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2301	BARRA 4.0 * 30 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2302	BARRA 4.0 * 40 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2303	BARRA 4.0 * 50 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2304	BARRA 4.0 * 60 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2305	BARRA 4.0 * 70 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2306	BARRA 4.0 * 80 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2307	BARRA 4.0 * 90 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2308	BARRA 4.0 * 100 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2309	BARRA 4.0 * 120 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2310	BARRA 4.0 * 200 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2311	BARRA 4.0 * 400 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2312	BARRA 4.0 * 500 mm TITANIO	UNIDAD	\$	839,311
2313	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 18mm	UNIDAD	\$	1,426,359
2314	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 20mm	UNIDAD	\$	1,426,359
2315	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 22mm	UNIDAD	\$	1,426,359
2316	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 24mm	UNIDAD	\$	1,426,359
2317	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 26mm	UNIDAD	\$	1,426,359
2318	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 28mm	UNIDAD	\$	1,426,359
2319	PLACA CERVICAL UN NIVEL, 30mm	UNIDAD	\$	1,426,359





## MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



2320	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 30mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2321	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 32mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2322	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 34mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2323	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 36mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2324	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 38mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2325	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 40mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2326	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 42mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2327	PLACA CERVICAL DOS NIVELES, 44mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2328	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 42mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2329	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 45mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2330	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 48mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2331	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 51mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2332	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 54mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2333	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 57mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2334	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 60mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2335	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 63mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2336	PLACA CERVICAL TRES NIVELES, 66mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2337	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 64mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2338	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 68mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2339	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 72mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2340	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 76mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2341	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 80mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2342	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 84mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2343	PLACA CERVICAL CUATRO NIVELES, 88mm	UNIDAD	\$ 1,426,359
2344	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 12mm, AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 365,175
2345	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 13mm, AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 365,175
2346	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 14mm, AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 365,175
2347	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 15mm, AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 365,175
2348	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 16mm, AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 365,175
2349	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 17mm, AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 365,175
2350	TORNILLO BLOQUEO 4.0mm X 18mm, AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 365,175
2351	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.0mm X 14mm, AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 365,175
2352	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.0mm X 16mm, AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 365,175
2353	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.0mm X 18mm, AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 365,175
2354	TORNILLO BLOQUEO 4.5mm X 12mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 166,500
2355	TORNILLO BLOQUEO 4.5mm X 14mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 166,500
2356	TORNILLO BLOQUEO 4.5mm X 16mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 166,500
2357	TORNILLO BLOQUEO 4.5mm X 18mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 166,500
2358	TORNILLO BLOQUEO 4.3mm X 14mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 327,656
2359	TORNILLO BLOQUEO 4.3mm X 16mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 327,656
2360	TORNILLO BLOQUEO 4.3mm X 18mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 327,656
2361	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.3mm X 14mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 327,656
2362	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.3mm X 16mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 327,656
2363	TORNILLO NO BLOQUEADO 4.3mm X 18mm EMERGENCIA AUTORROSCANTE	UNIDAD	\$ 327,656
2364	CAJA DE FUSION CERVICAL 5mm	UNIDAD	\$ 3,853,125
2365	CAJA DE FUSION CERVICAL 6mm	UNIDAD	\$ 3,853,125
2366	CAJA DE FUSION CERVICAL 7mm	UNIDAD	\$ 3,853,125
2367	CAJA DE FUSION CERVICAL 8mm	UNIDAD	\$ 3,853,125
2368	CAJA DE FUSION CERVICAL 9mm	UNIDAD	\$ 3,853,125
2369	CAJA DE FUSION CERVICAL 10mm	UNIDAD	\$ 3,853,125
2370	PLACA TORACOLUMBAR ANTERIOR X 58MM	UNIDAD	\$ 3,059,870
2371	PLACA TORACOLUMBAR ANTERIOR X 76MM	UNIDAD	\$ 3,059,870
2372	PLACA TORACOLUMBAR ANTERIOR X 112MM	UNIDAD	\$ 3,059,870
2373	PLACA TORACOLUMBAR ANTERIOR X 180MM	UNIDAD	\$ 3,059,870
2374	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 25	UNIDAD	\$ 782,496
2375	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 30	UNIDAD	\$ 782,496
2376	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 35	UNIDAD	\$ 782,496
2377	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 40	UNIDAD	\$ 782,496
2378	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 45	UNIDAD	\$ 782,496
2379	TORNILLO TORACOLUMBAR ANTERIOR 50 X 50	UNIDAD	\$ 782,496
2380	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 25	UNIDAD	\$ 782,496
2381	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 30	UNIDAD	\$ 782,496
2382	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 35	UNIDAD	\$ 782,496
2383	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 40	UNIDAD	\$ 782,496
2384	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 45	UNIDAD	\$ 782,496
2385	TORNILLO TORACOLUMBAR CABEZA LARGA 6.5 X 50	UNIDAD	\$ 782,496
2386	TUERCA DE SEGURIDAD TORAXICA	UNIDAD	\$ 322,812
2387	MALLA CILINDRICA 9mm X 9mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2388	MALLA CILINDRICA 9mm X 12mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2389	MALLA CILINDRICA 9mm X 14mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2390	MALLA CILINDRICA 9mm X 15mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2391	MALLA CILINDRICA 9mm X 20mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2392	MALLA CILINDRICA 9mm X 25mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2393	MALLA CILINDRICA 12mm X 9mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2394	MALLA CILINDRICA 12mm X 12mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2395	MALLA CILINDRICA 12m X 14mm	UNIDAD	\$ 2,510,186



## MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



2396	MALLA CILINDRICA 12mm X 16mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2397	MALLA CILINDRICA 12mm X 20mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2398	MALLA CILINDRICA 12mm X 25mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2399	MALLA CILINDRICA 12mm X 30mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2400	MALLA CILINDRICA 12mm X 60mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2401	MALLA CILINDRICA 14mm X 9mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2402	MALLA CILINDRICA 14mm X 12mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2403	MALLA CILINDRICA 14mm X 14mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2404	MALLA CILINDRICA 14mm X 16mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2405	MALLA CILINDRICA 14mm X 20mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2406	MALLA CILINDRICA 14mm X 25mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2407	MALLA CILINDRICA 14mm X 30mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2408	MALLA CILINDRICA 14mm X 60mm	UNIDAD	\$ 2,510,186
2409	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 8mm	UNIDAD	\$ 8,328,550
2410	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 9mm	UNIDAD	\$ 8,328,550
2411	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 10mm	UNIDAD	\$ 8,328,550
2412	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 11mm	UNIDAD	\$ 8,328,550
2413	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 12mm	UNIDAD	\$ 8,328,550
2414	CAJA DE FUSION LUMBAR TRANSFORAMINAL 10 x 28 x 13mm	UNIDAD	\$ 8,328,550
2415	PLACA RECTA 20H	UNIDAD	\$ 402,188
2416	PLACA RECTA 4H C/P	UNIDAD	\$ 500,175
2417	PLACA EN X 4H	UNIDAD	\$ 500,175
2418	PLACA EN Y 5H	UNIDAD	\$ 539,663
2419	PLACA DOBLE Y 6H C/P M	UNIDAD	\$ 359,336
2420	PLACA DOBLE Y 6H C/P L	UNIDAD	\$ 359,336
2421	PLACA CUADRADA 2X2 TALLA M	UNIDAD	\$ 359,336
2422	PLACA CUADRADA 2X2 TALLA L	UNIDAD	\$ 359,336
2423	PLACA MATRIX TALLA M	UNIDAD	\$ 541,125
2424	PLACA MATRIX TALLA L	UNIDAD	\$ 541,125
2425	PLACA DE TREPANACION EN ESTRELLA X 6 ORIFICIOS TALLA S	UNIDAD	\$ 618,638
2426	PLACA DE TREPANACION EN ESTRELLA X 6 ORIFICIOS TALLA M	UNIDAD	\$ 658,125
2427	PLACA DE TREPANACION EN ESTRELLA X 6 ORIFICIOS TALLA L	UNIDAD	\$ 723,938
2428	PLACA DE TREPANACION X 6 ORIFICIOS TALLA S	UNIDAD	\$ 618,638
2429	PLACA DE TREPANACION X 6 ORIFICIOS TALLA M	UNIDAD	\$ 618,638
2430	PLACA DE TREPANACION X 6 ORIFICIOS TALLA L	UNIDAD	\$ 677,869
2431	PLACA DE TREPANACION X 6 ORIFICIOS TALLA XL	UNIDAD	\$ 677,869
2432	PLACA DE TREPANACION X 5 ORIFICIOS TALLA S	UNIDAD	\$ 618,638
2433	PLACA DE TREPANACION X 5 ORIFICIOS TALLA M	UNIDAD	\$ 618,638
2434	PLACA DE TREPANACION X 5 ORIFICIOS TALLA L	UNIDAD	\$ 677,869
2435	PLACA DE TREPANACION X 5 ORIFICIOS TALLA XL	UNIDAD	\$ 677,869
2436	PLACA GAP X 6 ORIFICIOS TALLA S	UNIDAD	\$ 372,499
2437	PLACA GAP X 6 ORIFICIOS TALLA M	UNIDAD	\$ 505,440
2438	PLACA GAP X 6 ORIFICIOS TALLA L	UNIDAD	\$ 598,894
2439	MALLA TEMPORAL	UNIDAD	\$ 1,177,386
2440	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 4MM	UNIDAD	\$ 128,700
2441	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 5MM	UNIDAD	\$ 128,700
2442	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 6MM	UNIDAD	\$ 128,700
2443	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 8MM	UNIDAD	\$ 128,700
2444	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 10MM	UNIDAD	\$ 128,700
2445	TORNILLO NEURO AUTOPERFORANTE 1,5 X 12MM	UNIDAD	\$ 128,700
2446	TORNILLO NEURO EMERGENCIA 1,8*4	UNIDAD	\$ 138,938
2447	TORNILLO NEURO EMERGENCIA 1,8*6	UNIDAD	\$ 138,938
2448	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 50 * 50	UNIDAD	\$ 2,386,252
2449	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 100 * 100	UNIDAD	\$ 3,626,561
2450	MALLA 3D RECONSTRUCCION CRANEOPLASTIA 150 * 150	UNIDAD	\$ 4,533,750
2451	CLAVO DE KIRSCHNER 0.8 X 200 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2452	CLAVO DE KIRSCHNER 0.8 X 230 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2453	CLAVO DE KIRSCHNER 0.8 X 300 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2454	CLAVO DE KIRSCHNER 0.9 X 100 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2455	CLAVO DE KIRSCHNER 0.9 X 200 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2456	CLAVO DE KIRSCHNER 0.9 X 230 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2457	CLAVO DE KIRSCHNER 0.9 X 300 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2458	CLAVO DE KIRSCHNER 1.0 X 200 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2459	CLAVO DE KIRSCHNER 1.0 X 230 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2460	CLAVO DE KIRSCHNER 1.0 X 300 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2461	CLAVO DE KIRSCHNER 1.2 X 200 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2462	CLAVO DE KIRSCHNER 1.2 X 230 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2463	CLAVO DE KIRSCHNER 1.2 X 300 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2464	CLAVO DE KIRSCHNER 1.4 X 200 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2465	CLAVO DE KIRSCHNER 1.4 X 230 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2466	CLAVO DE KIRSCHNER 1.4 X 300 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2467	CLAVO DE KIRSCHNER 1.5 X 200 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2468	CLAVO DE KIRSCHNER 1.5 X 230 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2469	CLAVO DE KIRSCHNER 1.5 X 300 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2470	CLAVO DE KIRSCHNER 1.6 X 200 MM	UNIDAD	\$ 37,969
2471	CLAVO DE KIRSCHNER 1.6 X 230 MM	UNIDAD	\$ 37,969

R

P



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉRIDA  
AL SERVICIO DE LA CIUDAD

2472	CLAVO DE KIRSCHNER 1.6 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2473	CLAVO DE KIRSCHNER 1.7 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2474	CLAVO DE KIRSCHNER 1.7 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2475	CLAVO DE KIRSCHNER 1.7 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2476	CLAVO DE KIRSCHNER 1.8 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2477	CLAVO DE KIRSCHNER 1.8 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2478	CLAVO DE KIRSCHNER 1.8 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2479	CLAVO DE KIRSCHNER 2.0 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2480	CLAVO DE KIRSCHNER 2.0 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2481	CLAVO DE KIRSCHNER 2.0 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2482	CLAVO DE STEINMAN 0.8 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2483	CLAVO DE STEINMAN 0.8 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2484	CLAVO DE STEINMAN 0.8 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2485	CLAVO DE STEINMAN 0.9 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2486	CLAVO DE STEINMAN 0.9 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2487	CLAVO DE STEINMAN 0.9 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2488	CLAVO DE STEINMAN 1.0 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2489	CLAVO DE STEINMAN 1.0 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2490	CLAVO DE STEINMAN 1.0 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2491	CLAVO DE STEINMAN 1.2 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2492	CLAVO DE STEINMAN 1.2 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2493	CLAVO DE STEINMAN 1.2 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2494	CLAVO DE STEINMAN 1.4 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2495	CLAVO DE STEINMAN 1.4 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2496	CLAVO DE STEINMAN 1.4 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2497	CLAVO DE STEINMAN 1.5 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2498	CLAVO DE STEINMAN 1.5 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2499	CLAVO DE STEINMAN 1.5 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2500	CLAVO DE STEINMAN 1.6 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2501	CLAVO DE STEINMAN 1.6 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2502	CLAVO DE STEINMAN 1.6 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2503	CLAVO DE STEINMAN 1.7 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2504	CLAVO DE STEINMAN 1.7 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2505	CLAVO DE STEINMAN 1.7 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2506	CLAVO DE STEINMAN 1.8 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2507	CLAVO DE STEINMAN 1.8 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2508	CLAVO DE STEINMAN 1.8 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2509	CLAVO DE STEINMAN 2.0 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2510	CLAVO DE STEINMAN 2.0 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2511	CLAVO DE STEINMAN 2.0 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2512	CLAVO DE STEINMAN 2.3 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2513	CLAVO DE STEINMAN 2.3 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2514	CLAVO DE STEINMAN 2.3 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2515	CLAVO DE STEINMAN 2.4 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2516	CLAVO DE STEINMAN 2.4 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2517	CLAVO DE STEINMAN 2.4 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2518	CLAVO DE STEINMAN 2.5 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2519	CLAVO DE STEINMAN 2.5 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2520	CLAVO DE STEINMAN 2.5 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2521	CLAVO DE STEINMAN 2.8 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2522	CLAVO DE STEINMAN 2.8 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2523	CLAVO DE STEINMAN 2.8 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2524	CLAVO DE STEINMAN 3.0 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2525	CLAVO DE STEINMAN 3.0 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2526	CLAVO DE STEINMAN 3.0 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2527	CLAVO DE STEINMAN 3.2 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2528	CLAVO DE STEINMAN 3.2 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2529	CLAVO DE STEINMAN 3.2 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2530	CLAVO DE STEINMAN 4.0 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2531	CLAVO DE STEINMAN 4.0 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2532	CLAVO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2533	CLAVO DE STEINMAN 4.5 X 200 MM	UNIDAD	\$	37,969
2534	CLAVO DE STEINMAN 4.5 X 230 MM	UNIDAD	\$	37,969
2535	CLAVO DE STEINMAN 4.5 X 300 MM	UNIDAD	\$	37,969
2536	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 0.9 X 100MM	UNIDAD	\$	81,518
2537	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.0 X 200MM	UNIDAD	\$	81,518
2538	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.0 X 230MM	UNIDAD	\$	81,518
2539	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.0 X 300MM	UNIDAD	\$	81,518
2540	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.5 X 200MM	UNIDAD	\$	81,518
2541	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.5 X 230MM	UNIDAD	\$	81,518
2542	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.5 X 300MM	UNIDAD	\$	81,518
2543	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.8 X 200MM	UNIDAD	\$	81,518
2544	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.8 X 230MM	UNIDAD	\$	81,518
2545	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 1.8 X 300MM	UNIDAD	\$	81,518
2546	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.0 X 200MM	UNIDAD	\$	81,518
2547	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.0 X 230MM	UNIDAD	\$	81,518

Handwritten signature

Handwritten mark



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



2548	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.0 X 300MM	UNIDAD	\$	81,518
2549	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.5 X 200MM	UNIDAD	\$	81,518
2550	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.5 X 230MM	UNIDAD	\$	81,518
2551	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 2.5 X 300MM	UNIDAD	\$	81,518
2552	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.0 X 200MM	UNIDAD	\$	81,518
2553	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.0 X 230MM	UNIDAD	\$	81,518
2554	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.0 X 300MM	UNIDAD	\$	81,518
2555	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.2 X 200MM	UNIDAD	\$	81,518
2556	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.2 X 230MM	UNIDAD	\$	81,518
2557	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 3.2 X 300MM	UNIDAD	\$	81,518
2558	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.0 X 200MM	UNIDAD	\$	81,518
2559	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.0 X 230MM	UNIDAD	\$	81,518
2560	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.0 X 300MM	UNIDAD	\$	81,518
2561	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.5 X 200MM	UNIDAD	\$	81,518
2562	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.5 X 230MM	UNIDAD	\$	81,518
2563	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 4.5 X 300MM	UNIDAD	\$	81,518
2564	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 5.0 X 200MM	UNIDAD	\$	81,518
2565	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 5.0 X 230MM	UNIDAD	\$	81,518
2566	CLAVO DE STEINMAN ROSCADO 5.0 X 300MM	UNIDAD	\$	81,518
2567	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 0,4	UNIDAD	\$	81,648
2568	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 0,5	UNIDAD	\$	81,648
2569	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 0,8	UNIDAD	\$	81,648
2570	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1,0	UNIDAD	\$	81,648
2571	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1,2	UNIDAD	\$	81,648
2572	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1,5	UNIDAD	\$	81,648
2573	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1,6	UNIDAD	\$	81,648
2574	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1,8	UNIDAD	\$	81,648
2575	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 2,0	UNIDAD	\$	81,648
2576	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 2,5	UNIDAD	\$	81,648
2577	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 3,0	UNIDAD	\$	81,648
2578	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1,5 CARRETO 10 MTS	UNIDAD	\$	101,250
2579	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 1,8 CARRETO 10 MTS	UNIDAD	\$	101,250
2580	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 2,0 CARRETO 10 MTS	UNIDAD	\$	101,250
2581	ALAMBRE DE CERCLAJE CE 2,5 CARRETO 10 MTS	UNIDAD	\$	101,250
2582	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 20mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2583	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 25mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2584	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 30mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2585	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 35mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2586	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 40mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2587	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 45mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2588	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 50mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2589	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 55mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2590	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 60mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2591	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 65mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2592	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 70mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2593	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 75mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2594	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 80mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2595	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 85mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2596	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 90mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2597	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 95mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2598	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 100mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2599	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 105mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2600	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 110mm R16mm	UNIDAD	\$	44,039
2601	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 20mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2602	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 25mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2603	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 30mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2604	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 35mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2605	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 40mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2606	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 45mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2607	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 50mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2608	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 55mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2609	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 60mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2610	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 65mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2611	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 70mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2612	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 75mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2613	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 80mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2614	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 85mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2615	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 90mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2616	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 95mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2617	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 100mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2618	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 105mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2619	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 x 110mm R32mm	UNIDAD	\$	44,039
2620	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 14mm	UNIDAD	\$	36,898
2621	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 16mm	UNIDAD	\$	36,898
2622	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 18mm	UNIDAD	\$	36,898
2623	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 20mm	UNIDAD	\$	36,898

Handwritten signature or mark

Handwritten mark



MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6

Versión 1



2624	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 22mm	UNIDAD	\$ 36,898
2625	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 24mm	UNIDAD	\$ 36,898
2626	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 26mm	UNIDAD	\$ 36,898
2627	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 28mm	UNIDAD	\$ 36,898
2628	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 30mm	UNIDAD	\$ 36,898
2629	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 32mm	UNIDAD	\$ 36,898
2630	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 34mm	UNIDAD	\$ 36,898
2631	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 36mm	UNIDAD	\$ 36,898
2632	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 38mm	UNIDAD	\$ 36,898
2633	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 40mm	UNIDAD	\$ 36,898
2634	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 42mm	UNIDAD	\$ 36,898
2635	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 44mm	UNIDAD	\$ 36,898
2636	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 46mm	UNIDAD	\$ 36,898
2637	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 48mm	UNIDAD	\$ 36,898
2638	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 50mm	UNIDAD	\$ 36,898
2639	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 52mm	UNIDAD	\$ 36,898
2640	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 54mm	UNIDAD	\$ 36,898
2641	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 56mm	UNIDAD	\$ 36,898
2642	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 58mm	UNIDAD	\$ 36,898
2643	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 60mm	UNIDAD	\$ 36,898
2644	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 65mm	UNIDAD	\$ 36,898
2645	TORNILLO CORTICAL DE 4,5 x 70mm	UNIDAD	\$ 36,898
2646	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X44	UNIDAD	\$ 1,893,830
2647	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X46	UNIDAD	\$ 1,893,830
2648	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X48	UNIDAD	\$ 1,893,830
2649	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X50	UNIDAD	\$ 1,893,830
2650	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X52	UNIDAD	\$ 1,893,830
2651	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X54	UNIDAD	\$ 1,893,830
2652	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X56	UNIDAD	\$ 1,893,830
2653	COPA MULLER CEMENTADA ANTILUXANTE 28X58	UNIDAD	\$ 1,893,830
2654	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 28 12/14 CC	UNIDAD	\$ 1,099,098
2655	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 28 12/14 CM	UNIDAD	\$ 1,099,098
2656	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 28 12/14 CL	UNIDAD	\$ 1,099,098
2657	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 28 12/14 CXL	UNIDAD	\$ 1,099,098
2658	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 9	UNIDAD	\$ 2,054,468
2659	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 10	UNIDAD	\$ 2,054,468
2660	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 11	UNIDAD	\$ 2,054,468
2661	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 12	UNIDAD	\$ 2,054,468
2662	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 13	UNIDAD	\$ 2,054,468
2663	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 14	UNIDAD	\$ 2,054,468
2664	VASTAGO KAREY CEMENTADO TIPO C 15	UNIDAD	\$ 2,054,468
2665	TAPONES C PLUG T-8	UNIDAD	\$ 473,458
2666	TAPONES C PLUG T-10	UNIDAD	\$ 473,458
2667	TAPONES C PLUG T-12	UNIDAD	\$ 473,458
2668	TAPONES C PLUG T-14	UNIDAD	\$ 473,458
2669	TAPONES C PLUG T-16	UNIDAD	\$ 473,458
2670	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 46	UNIDAD	\$ 2,072,115
2671	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 48	UNIDAD	\$ 2,072,115
2672	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 50	UNIDAD	\$ 2,072,115
2673	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 52	UNIDAD	\$ 2,072,115
2674	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 54	UNIDAD	\$ 2,072,115
2675	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 56	UNIDAD	\$ 2,072,115
2676	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 58	UNIDAD	\$ 2,072,115
2677	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 60	UNIDAD	\$ 2,072,115
2678	COPA ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y. X 62	UNIDAD	\$ 2,072,115
2679	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y D.46/26	UNIDAD	\$ 1,543,810
2680	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y D.48/26	UNIDAD	\$ 1,543,810
2681	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y D.50/26	UNIDAD	\$ 1,543,810
2682	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y D.52/28	UNIDAD	\$ 1,543,810
2683	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y D.54/28	UNIDAD	\$ 1,543,810
2684	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y D.56/28	UNIDAD	\$ 1,543,810
2685	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y D.58/28	UNIDAD	\$ 1,543,810
2686	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y D.60/28	UNIDAD	\$ 1,543,810
2687	COTILO INSERTO ACETABULAR NO CEMENTADO S.H.Y D.62/28	UNIDAD	\$ 1,543,810
2688	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 20	UNIDAD	\$ 245,183
2689	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 25	UNIDAD	\$ 245,183
2690	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 30	UNIDAD	\$ 245,183
2691	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 35	UNIDAD	\$ 245,183
2692	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 40	UNIDAD	\$ 245,183
2693	TORNILLO ESPONJOSO SHY 6,5MM X 45	UNIDAD	\$ 245,183
2694	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 26 12/14 CC	UNIDAD	\$ 7,270,956
2695	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 25 12/14 CM	UNIDAD	\$ 7,270,956
2696	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 26 12/14 CL	UNIDAD	\$ 7,270,956
2697	CABEZA FEMORAL CROMO COBALTO X 26 12/14 CXL	UNIDAD	\$ 7,270,956
2698	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO C/HIDROX 9	UNIDAD	\$ 3,711,569
2699	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO C/HIDROX 10	UNIDAD	\$ 3,711,569

AA

4



## MINUTA CONTRACTUAL

GJ-P1-PR2-F6



Versión 1



2700	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO C/HIDROX 11	UNIDAD	\$ 3,711,569
2701	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO C/HIDROX 12	UNIDAD	\$ 3,711,569
2702	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO C/HIDROX 13	UNIDAD	\$ 3,711,569
2703	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO C/HIDROX 14	UNIDAD	\$ 3,711,569
2704	VASTAGO KAREY NO CEMENTADO C/HIDROX 15	UNIDAD	\$ 3,711,569
2705	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 41	UNIDAD	\$ 7,270,956
2706	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 43	UNIDAD	\$ 7,270,956
2707	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 45	UNIDAD	\$ 7,270,956
2708	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 47	UNIDAD	\$ 7,270,956
2709	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 49	UNIDAD	\$ 7,270,956
2710	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 51	UNIDAD	\$ 7,270,956
2711	BIPOLAR CUPULA CABEZA ENDO. BIARTICULAR INOX 53	UNIDAD	\$ 7,270,956
2712	INSERTO POLIETILENO PARA CABEZA BIARTICULAR 41-42-43E	UNIDAD	\$ 1,543,810
2713	INSERTO POLIETILENO PARA CABEZA BIARTICULAR 44-45-46E	UNIDAD	\$ 1,543,810
2714	INSERTO POLIETILENO PARA CABEZA BIARTICULAR 47-48-49-50E	UNIDAD	\$ 1,543,810
2715	INSERTO POLIETILENO PARA CABEZA BIARTICULAR 51-52-53-54-55E	UNIDAD	\$ 1,543,810
2716	CEMENTO OSEO 1 (SIN FACE LIQUIDA)	UNIDAD	\$ 597,202
2717	CEMENTO OSEO 3 (CON FACE LIQUIDA)	UNIDAD	\$ 645,624
2718	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 1 (SIN FACE LIQUIDA)	UNIDAD	\$ 968,436
2719	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO 3 (CON FACE LIQUIDA)	UNIDAD	\$ 1,129,842
2720	IOBAN	UNIDAD	\$ 193,687
2721	UDRAPE	UNIDAD	\$ 154,950
2722	HEMOVAC DE 1/4 Y 1/8	UNIDAD	\$ 177,547
2723	COMP.TIBIAL PS. SPHEROGRIP DER No.R2	UNIDAD	\$ 2,216,160
2724	COMP. FEMORAL PS. SPHEROGRIP DER No.R2	UNIDAD	\$ 2,563,650
2725	INSERTO TIBIAL PS. IZQUIERDO L4*10MM	UNIDAD	\$ 2,714,400
2726	PATELA GEMINI 3-PEG 28MM	UNIDAD	\$ 174,600
2727	CEMENTO/ANTIBIOTICO GENTAFIX3	UNIDAD	\$ 432,000
2728	CAMPO EN U	UNIDAD	\$ 90,900
2729	IOBAN	UNIDAD	\$ 217,800
2730	SUTURA PARCUS BRARD 2,5	UNIDAD	\$ 541,406
2731	SUTURA PARCUS BRARD 3,5	UNIDAD	\$ 541,406
2732	SUTURA DE ANCLAJE CON ARPON DE 2,5 MM	UNIDAD	\$ 2,635,875
2733	SUTURA DE ANCLAJE CON ARPON DE 3,5 MM	UNIDAD	\$ 2,784,375
2734	SUTURA DE ANCLAJE CON ARPON DE 5,5 MM	UNIDAD	\$ 2,784,375
2735	GRAPA DE BLOUNT LISA	UNIDAD	\$ 618,750
2736	GRAPA DE BLOUNT DENTADA	UNIDAD	\$ 618,750
2737	GRAPA DE BLOUNT EPIFISIARIA	UNIDAD	\$ 618,750
2738	SET PATELAR	UNIDAD	\$ 649,688
2739	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 1.0 CC EN JERINGA	UNIDAD	\$ 2,722,500
2740	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 2.0 CC EN JERINGA	UNIDAD	\$ 3,712,500
2741	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 2.5 CC EN JERINGA	UNIDAD	\$ 4,485,938
2742	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 5.0 CC EN JERINGA	UNIDAD	\$ 5,259,375
2743	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 10 CC EN JERINGA	UNIDAD	\$ 6,496,875
2744	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY DE 20 CC EN JERINGA	UNIDAD	\$ 8,507,813
2745	INJERTO CORTICOESPONJOSO * 5 CC	UNIDAD	\$ 4,331,250
2746	INJERTO CORTICOESPONJOSO * 10 CC	UNIDAD	\$ 4,950,000
2747	INJERTO CORTICOESPONJOSO * 15 CC	UNIDAD	\$ 6,651,563
2748	INJERTO CORTICOESPONJOSO * 20 CC	UNIDAD	\$ 8,817,188
2749	INJERTO CORTICOESPONJOSO * 30 CC	UNIDAD	\$ 10,054,688
2750	BOLQUES DE HUESO ESPONJOSO SUREBLOCK 10 * 10 * 10	UNIDAD	\$ 9,049,219
2751	BOLQUES DE HUESO ESPONJOSO SUREBLOCK 10 * 20 * 10	UNIDAD	\$ 11,137,500
2752	PLACA TT BLOQUEADA RECTA LCP 3.5 X 5	UNIDAD	\$ 984,906
2753	PLACA TT BLOQUEADA RECTA LCP 3.5 X 7	UNIDAD	\$ 984,906

39



**PARÁGRAFO PRIMERO:** El contrato se tomara por valores unitarios ofertados por el contratista en su propuesta hasta agotar el presupuesto oficial, los mismos serán inmodificables durante la ejecución del contrato. Los valores acá expresados corresponden a los valores unitarios ofertados en la propuesta económica del contratista, los mismos serán inmodificables durante la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El CONTRATISTA deberá estar sujeto los diferentes requerimientos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. **PARÁGRAFO TERCERO:** El CONTRATISTA deberá entregar los diferentes elementos y demás artículos de acuerdo a la oferta económica, garantizando calidad y de ninguna manera podrá entregar otra marca que desmejore la calidad del mismo. **PARÁGRAFO CUARTO:** El contratista adjunta los **documentos técnicos:** 1. Registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA de los productos relacionados anteriormente. 2. Certificado de Buenas prácticas de manufacturación BPM. **PARÁGRAFO QUINTO:** El contrato se tomara en precios unitarios hasta agotar presupuesto. **CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS (\$230.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, su ejecución económica será por precios unitarios fijos y a monto agotable. **CLÁUSULA CUARTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El HOSPITAL cancelará el valor del presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que reposa en la carpeta contractual con cargo en el rubro 2.4.5.01.03. denominado: "Gastos de comercialización y producción – Materiales y suministros – Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo), expedido por la profesional de Presupuesto, los cuales serán pagaderos con el presupuesto del año 2023. **==**

AA

S

	<b>MINUTA CONTRACTUAL</b>	GJ-P1-PR2-F6	 <b>GOBIERNO DEL META</b> <b>AL SERVICIO DE LA GENTE</b>
		Versión 1	



**CLÁUSULA QUINTA- FORMA DE PAGO:** El HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. reconocerá y pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos parciales de acuerdo a la facturación generada por el contratista, como resultado de los suministros efectivamente entregados en el almacén del HOSPITAL, previo presentación de factura de venta y/o su equivalente, copia del pago de la seguridad social, Alta del Almacén, informe de cumplimiento por parte del supervisor del contrato sobre el satisfactorio suministro. El HOSPITAL efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En todo caso, los pagos antes previstos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC), de la entidad. Para efectuar los anteriores pagos se requerirá que El CONTRATISTA acredite que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, circunstancia que deberá ser verificada por el Supervisor del contrato como requisito para el pago, de conformidad con el parágrafo 1º. Del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **PARAGRAFO PRIMERO:** El pago se realizará dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de radicación de la factura y la certificación de cumplimiento por parte del supervisor, previa aprobación del PAC. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El pago será cancelado por medio de la Tesorería del Hospital de Granada a través de la consignación en cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. **PARAGRAFO TERCERO:** Para el pago final se deberá formalizar acta de liquidación debidamente firmada entre las partes, en ningún caso la sumatoria de los pagos podrá superar el valor total del contrato. **PARAGRAFO CUARTO:** EL Hospital Departamental de Granada E.S.E., sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de contratación y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. **=== CLÁUSULA SEXTA – PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato será CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO, a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual deberá ser firmada entre el Supervisor y el Contratista máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato o expedición del registro presupuestal. Para su ejecución, se requerirá de la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única y suscripción del acta de inicio. **=== CLÁUSULA SÉPTIMA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.** La vigencia del presente contrato corresponde al plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, el término adicional al de ejecución será sólo para fines de liquidación del contrato o de sancionar al contratista en el evento que sea procedente. **=== CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** En desarrollo del objeto del presente contrato el **CONTRATISTA** además de las establecidas en la cláusula segunda del presente acuerdo comercial, contrae las siguientes obligaciones generales: **1.** Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. **2.** Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido desarrollo. **3.** Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y confiable respecto de los asuntos a su cargo. **4.** Desarrollar el objeto contratado y entregar los informes que sean solicitados por el Gerente y/o supervisor del contrato, dentro los plazos establecidos por estos. **5.** Acatar las observaciones que formule el Hospital Departamental de Granada E.S.E., a través del supervisor durante la vigencia del contrato. **6.** Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato y ofrecer su pronta solución bajo su completa responsabilidad. **7.** Mantener informado al Hospital Departamental de Granada E.S.E. de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. **8.** Acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social en salud y pensiones, en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, las personas jurídicas deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de Aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales, debidamente suscrita por el representante legal o el revisor fiscal, de conformidad con el art 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **9.** Constituyen derechos y deberes del **CONTRATISTA** para efectos del presente contrato los contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. **10.** Guardar confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón de este contrato llegue a conocer. **11.** Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto del supervisor. **12.** Constituir las garantías requeridas. **=== CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL E.S.E.:** El Hospital Departamental de Granada E.S.E. se compromete: **1.** Ofrecer el apoyo humano y logístico requerido por el contratista, facilitando los insumos, equipos, infraestructura y parte tecnológica. **2.** Informar oportunamente sobre los lineamientos técnicos y administrativos a los que se deba sujetar la prestación de los servicios objeto del presente contrato. **3.** Supervisar, evaluar y controlar la ejecución del presente contrato. **4.** Ejercer la Supervisión y seguimiento permanente de la ejecución contractual. **5.** Exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del **CONTRATISTA**. **6.** Pagar el valor del contrato en los términos pactados y en la forma como quede establecida en el mismo. **7.** La entidad pública contratante no contraerá ninguna obligación y/o relación laboral, ninguna obligación de la naturaleza corresponde al HOSPITAL y éste no asume responsabilidad solidaria alguna. **=== CLÁUSULA DECIMA.- INDEMNIDAD:** El **CONTRATISTA** mantendrá indemne al **HOSPITAL** libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratos o dependientes. **=== CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL:** Para efectos de dar cumplimiento al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 114 del Decreto 2150 de 1995, concordante con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el **CONTRATISTA** deberá acreditar con anterioridad al perfeccionamiento del presente contrato su cumplimiento frente a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, en los porcentajes de ley y en los efectos parafiscales. **=== CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS:** El **CONTRATISTA** no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del **HOSPITAL**, pudiendo éste reservarse la razón o razones que tenga para negar la cesión o

	<b>MINUTA CONTRACTUAL</b>	GJ-P1-PR2-F6	 <b>GOBIERNO DEL META</b> <b>AL SERVICIO DE LA GENTE</b>
		Versión 1	

subcontrato. **=== CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CADUCIDAD:** El **HOSPITAL** podrá declarar la caducidad del presente contrato por medio de resolución motivada si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, para lo cual se dará por terminado en el estado en que se encuentre, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **PARÁGRAFO:** Igualmente, el **HOSPITAL** podrá declarar la caducidad del presente contrato, cuando se den las circunstancias previstas en el numeral 5° del artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. **=== CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – MULTAS:** En caso de retardo o mora por parte del **CONTRATISTA** en el cumplimiento de las obligaciones surgidas durante la ejecución del presente contrato, el **HOSPITAL** le impondrá multas diarias y sucesivas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, de conformidad al Artículo 30° del Estatuto Interno de Contratación Acuerdo Nro. 222 de 2019. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del contrato. **=== CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CLÁUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, el **CONTRATISTA** se hará acreedor a una sanción a título de cláusula penal, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva directamente por el **HOSPITAL**, considerándose como pago de los perjuicios que pudieran ocasionársele. EL **HOSPITAL** tomará el valor de la cláusula penal directamente, por cualquier valor que el **CONTRATISTA** se le adeude si lo hubiere o de la garantía de cumplimiento constituida, en los términos establecidos en el artículo 31° del Acuerdo Nro. 222 de 2019 "ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN". En todo caso, se dará observancia al debido proceso, en cuanto a la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, en concordancia con los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **PARAGRAFO PRIMERO:** El pago o la deducción de las multas, no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones nacidas del contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El **CONTRATISTA** autoriza al **HOSPITAL** para descontar y tomar el valor de la cláusula penal y de las multas mencionadas en el punto anterior, de cualquier suma que le adeude el **HOSPITAL** por éste contrato o efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones nacidas del contrato. **PARAGRAFO TERCERO:** El valor de las multas y de la cláusula penal se tomará del saldo a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantía constituida en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad al Estatuto Interno de Contratación Acuerdo Nro. 222 de 2019. **=== CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Son aplicables a este contrato las disposiciones consignadas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, y de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto interno de Contratación Acuerdo Nro. 222 de 2019. **=== CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- APLICACIÓN DE LAS EXCEPCIONALES.** El **HOSPITAL** queda facultado para aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, modificación unilateral y caducidad prevista en el Estatuto General de Contratación y en el Estatuto de Contratación Interno. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el derecho privado. **=== CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- REGIMEN JURIDICO APLICABLE AL CONTRATO:** El presente contrato se rige por el derecho privado, conforme al numeral 6 del artículo 194 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, teniendo en cuenta el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, se aplican los principios de la función administrativa y la sostenibilidad fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y sujetarse a los lineamientos fijados en el Estatuto interno de contratación Acuerdo 222 de 2019. **=== CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:** El **CONTRATISTA** ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre el **HOSPITAL** y el **CONTRATISTA**, ni con el personal que éste llegare a utilizar para el desarrollo del objeto contractual. **=== CLÁUSULA VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN:** El **HOSPITAL** vigilará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, a través del Gerente o por el funcionario que para el efecto este designe, quien ejercerá como Supervisor, entre otras, las siguientes funciones: **1.** Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por las Leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011, demás normas y disposiciones concordantes. **2.** Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. **3.** Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes. **4.** Verificar la realización del objeto del presente contrato en los términos y condiciones pactados en el mismo. **5.** Suscribir las actas de iniciación, de recibo parcial, y a satisfacción de los servicios objeto del presente contrato y remitirlas a la Gerencia para el respectivo archivo. **6.** Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el **CONTRATISTA** y remitirlos a la Gerencia para el respectivo archivo. **7.** Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviarlos a la Oficina de Gerencia. **8.** Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. **9.** Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en él, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto. **10.** Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento por parte del **CONTRATISTA** de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos laborales, en los porcentajes de ley. **PARÁGRAFO PRIMERO.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR:** En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993 y 734 de 2002 y Ley 1474 de 2011, Acuerdo Nro. 222 de 2019, y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Mediante comunicación escrita, el **HOSPITAL** podrá reemplazar el supervisor designado. **===**










	<b>MINUTA CONTRACTUAL</b>	GJ-P1-PR2-F6	
		Versión 1	


**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En caso de presentarse alguna controversia durante el desarrollo del presente contrato, las partes podrán acudir al acuerdo, arreglo directo o transacción.

**===CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El **CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política ni en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, concordantes con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículo 48 de la ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011, Acuerdo Nro. 222 de 2019 y demás normas vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales para contratar. **=== CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN:** El presente proceso de contratación será objeto de liquidación de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Interno de Contratación Acuerdo Nro. 222 de 2019, Artículo 21° numeral 21.4.4, establece que todos los procesos contractuales que suscriba el Hospital Departamental de Granada E.S.E., sin consideración alguna en cuanto su naturaleza deberá ser liquidado de conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y se aplicaran los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes de la terminación del plazo del contrato. **=== CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: GARANTÍAS:** De conformidad con el inciso final del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia en el Artículo 28° del Acuerdo Nro. 222 de 2019 establece las condiciones definidas por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E., para la constitución de una Garantía Única que consiste en póliza de seguros o Bancos legalmente autorizados para funcionar en Colombia. El incumplimiento de la no constitución de la garantía en el tiempo establecido dará lugar a decretar el incumplimiento del contrato. La garantía deberá amparar el cumplimiento general del contrato así: **a) El cumplimiento general del contrato**, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo, con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contada(os) a partir de la fecha de su expedición. **b) La Calidad de los bienes suministrados:** en cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor del mismo, con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contada(os) a partir de la fecha de su expedición. **c) Responsabilidad Civil Extracontractual**, en cuantía equivalente del treinta por ciento (30%) del valor del contrato y en ninguno de los casos podrá ser inferior a los doscientos (200) SMLMV, con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato. Estas garantías deberán presentarse a favor del **HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.** con NIT 800.037.021-7, dentro de máximo los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato y requerirá de su aprobación por parte del **HOSPITAL. PARÁGRAFO PRIMERO:** En caso que el **CONTRATISTA** no ampare el presente contrato en la fecha de suscripción del mismo; deberá comprometerse amparar los días posteriores que sea expedida las garantías, dentro del plazo otorgado para su cumplimiento. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El **CONTRATISTA** se compromete a ampliar el valor de la misma o su vigencia en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue o modifique su término de ejecución, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 y el Acuerdo Nro. 222 de 2019. **=== CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El contrato se terminará por las siguientes causas: Por Causas normales. a) Por vencimiento del plazo sin que se hubiere prorrogado. b) Por mutuo acuerdo entre las partes. Por causas Especiales: a) El HDG ESE podrá dar por terminado el contrato haciendo uso de su facultad excepcional establecida en el Estatuto contractual de la Administración Pública y en el Estatuto Interno de Contratación Acuerdo Nro. 222 de 2019 del HOSPITAL. **=== CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- DAÑO PATRIMONIAL.** El **CONTRATISTA** responderá por cualquier daño patrimonial generado en desarrollo del objeto contractual e imputado a su responsabilidad a título de DOLO o CULPA generado por imprudencia, impericia, negligencia o por violación de la legislación y/o demás que deriven de ella. **=== CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO.** Forman parte integral del presente contrato los documentos estudios y documentos previos, junto a la propuesta del contratista, los cuales fueron previamente verificados por el proceso de Gestión Contractual adscrito a la Subgerencia Administrativa del Hospital. **=== CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.** El Hospital Departamental de Granada E.S.E. queda expresamente facultado para que en todo tiempo y lugar, pueda decretar la terminación unilateral del contrato pactado cuando EL **CONTRATISTA**, en cualquier tiempo, incumpla total y/o parcialmente cualquiera de las obligaciones pactadas en el mismo, retarde o impida su correcta ejecución, sin que tal determinación implique pago de indemnización alguna por parte del Hospital por el incumplimiento del presente contrato. De igual forma, EL Hospital Departamental de Granada E.S.E., podrá decretar la terminación unilateral del presente contrato cuando la calidad de los bienes o servicios ofrecidos por EL **CONTRATISTA** no cumplan con la calidad descrita en la propuesta. **PARÁGRAFO:** Las partes de común acuerdo expresamente manifiestan que además de los señalados anteriormente, el presente contrato podrá terminar de manera anticipada por: a) Mutuo acuerdo entre las partes contratantes, manifestado por escrito. b) El no cumplimiento por parte del **CONTRATISTA** de los parámetros de calidad y oportunidad exigidos por EL Hospital Departamental de Granada E.S.E. o por la Ley para el desarrollo de las actividades contratadas. c) Las demás causas y/o causales señaladas en la Ley y/o normas reglamentarias. **=== CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su legalización se requiere la expedición de registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación de las garantías de conformidad con el artículo 32° del Estatuto Interno de Contratación del Hospital Acuerdo Nro. 222 de 2019 y de la suscripción del acta de inicio. **=== CLÁUSULA TRIGESIMA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS.** Se registrará por lo estipulado en el Estatuto Interno de Contratación Acuerdo Nro. 222 de 2019, Artículo 4° en su numeral 4.8 y 4.9 de la publicación en la página Web de Colombia Compra Eficiente "SECOP", y pagina web del

	<b>MINUTA CONTRACTUAL</b>	GJ-P1-PR2-F6	 <b>GOBIERNO DEL META</b> <b>AL SERVICIO DE LA GENTE</b>
		Versión 1	

Hospital, conforme al Estatuto Interno de Contratación Acuerdo Nro. 222 de 2019, reglamentado en el Decreto Nacional 1082 del 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1., fundamentado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; los documentos que sean de publicación por parte de las Empresas Sociales del Estado, para los efectos estipule Colombia Compra Eficiente, y demás normas que lo reglamenten, modifiquen y/o deroguen. **=== CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- DEL CONTROL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.** De conformidad con el artículo 34° del Acuerdo Nro. 222 de 2019, para efectos del control y vigilancia de la gestión pública contractual las asociaciones cívicas comunitarias, comunitarias, profesionales, benéficas o de utilidad común podrán acceder a los documentos que hacen parte del presente contrato quedando a su disposición para ser consultados. **=== CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES.-** Para todos los efectos derivados del presente contrato, se fija como domicilio contractual el municipio de Granada - Meta. Dirección de notificaciones: **a) Del contratista:** Carrera 36 Nro. 8 – 134 Av. Panamericana. Pasto Nariño. Tel.: 7226226. Cel: 3174428766. Correo electrónico: [administraciónbogota@fijacionexterna.com](mailto:administraciónbogota@fijacionexterna.com) **b) Del Hospital:** Calle 15 entre carreras 2 y 4 Barrio Villa Olímpica. Tel. 6587800 ext. 104-106. Correo electrónico: [gerencia@hospitalgrana.gov.co](mailto:gerencia@hospitalgrana.gov.co). Para constancia se firma en Granada, a los tres (3) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).

<b>EL HOSPITAL</b>  	<b>EL CONTRATISTA</b>  
<b>JESÚS EMILIO ROSADO SARABIA</b> GERENTE E.S.E.	<b>COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S.</b> NIT.: 900084476-7 <b>R/L LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE</b> C.C. No. 87.573.918 expedida en Sandoná

<b>Proyectó:</b>	Karen Indira Zuluaga Chávez – Proceso: Gestión Administrativa – Tecnología en Contratación – Compañía Vital de Colombia S.A.S. – COVICOL S.A.S.	
<b>Proyectó jurídicamente:</b>	Diana Marcela Bohórquez Rodríguez – Asesora Jurídica en Contratación – Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. 0001 de 2023 – Hospital Departamental de Granada E.S.E.	